Příloha č. 1 Příkazní smlouvy 
Specifikace činností TDS a KBOZP
vykonávaných v rámci plnění předmětu PŘÍKAZNÍ Smlouvy
A. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ
Zejména:
Příkazník provádí předmět Smlouvy poctivě a pečlivě, podle svých schopností a se znalostí a náležitou pečlivostí – odbornou péčí
při provádění předmětu Smlouvy musí Příkazník zajišťovat svou činnost (plnění příkazu) tak, aby byla mimo jiné plně v souladu s těmito právními či jinými předpisy v platném znění
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích BOZP při práci na staveništích
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy.“ 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb
Nařízeni EP 305/20111 Sb., uvádění stavebních výrobků na trh
technické kvalitativní podmínky staveb (TKP), technické podmínky (TP) a normy
B. REALIZACE STAVBY
výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (TDS), v tomto rozsahu:

technická správa Stavby
Zejména:
součinnost při vypracování a implementaci kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele Stavby
průběžná kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb po celou dobu realizace Stavby a jejich shody s dokumentací pro provádění stavby (DPPS) a podrobnou výrobní dokumentací zhotovitele Stavby
kontrola použitých materiálů a výrobků a jejich shoda s DPPS a podrobnou výrobní dokumentací zhotovitele Stavby
kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty
kontrola a přebírání dokončených stavebních prací, dodávek a služeb včetně kontroly soupisů stavebních prací, dodávek a služeb 
pořizování fotodokumentace Stavby
kontrola dodržování technologických postupů, technologických přestávek a kontrolního a zkušebního plánu
kontrola dodržování opatření k zajištění čistoty, pořádku a ochrany životního prostředí
kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím a stavebním povolením
spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem) Objednatelem (příkazcem) a zhotovitelem Stavby, příp. zpracovatelem podrobné projektové dokumentace zhotovitele
kontrola zajišťování nezbytných opatření k odvrácení škod při ohrožení Stavby vč. zajištění havarijních oprav zhotovitelem Stavby
finanční správa Stavby
Zejména:
výkon činnosti cenového manažera Stavby
kontrola fakturace, agenda změnových listů a finální vyúčtování Stavby
kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených zhotovitelem Stavby
Příkazník plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost zhotovitelem vystavených a Příkazníkem potvrzených faktur
Příkazník je povinen při kontrole faktur sledovat, zda jsou vystaveny zhotovitelem v členění objektové skladby v návaznosti na projektovou dokumentaci a v členění a zatřídění jednotlivých oddílů stavebních prací dle jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek CPV
Příkazník je dále povinen kontrolovat, zda jsou jednotlivé ceníkové položky uváděné pod oddílem stavebních prací označeny devítimístným číselným kódem dle specifikačního systému stavebních konstrukcí a prací, soustavy vydávané URS Praha, a.s., kterým se vymezují dodací a kvalitativní podmínky díla
kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby
kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a stavu Stavby
zpracování podkladů, ve vztahu k Příkazníkem zajišťované Stavbě, pro
přípravu návrhu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Příkazce na příslušný rok a jejich předání v jím stanoveném rozsahu a termínu
zabezpečení věcně správné a plynulé likvidace faktur zhotovitele Stavby u Příkazce, a to i prostřednictvím pravidelného styku s Příkazcem
je-li součástí Stavby nezabudovaný drobný hmotný dlouhodobý majetek do hodnoty 40 tis. Kč, musí být na něj zhotovitelem Stavby vystavena samostatná faktura – daňový doklad (úhrada z běžných výdajů)
zpracování písemné informace o přípravě a průběhu výstavby jednotlivých staveb formou komentáře pro účely zpracování zprávy o čerpání rozpočtu do Rady a Zastupitelstva MČ Praha 17, a to pravidelně pololetně vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po daného období (tj. do 5. dne července a ledna)
provedení inventarizace majetku a závazků zajišťované investiční výstavby ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
posouzení objemu víceprací a méněprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby, oprávněnosti a požadované ceny
kontrola a potvrzení zpracování změn smluvního závazku podle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby
věcná správnost návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn, a to včetně zatřídění jednotlivých položek
správnost finančního ocenění návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení Stavby
zatřídění víceprací a méněprací v rámci § 222 ZZVZ
časová (temporální) správa Stavby
Zejména:
kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb z hlediska časového plánu stavby a uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení Stavby – harmonogramu prací
oznámení předpokládaných termínů dokončení Stavby Příkazci, a to alespoň jeden měsíc předem
upozornění Příkazce na neplnění harmonogramu prací zhotovitelem Stavby, příprava návrhu opatření na odstranění takových nedostatků
administrativní správa Stavby
Zejména:
organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli Stavby – vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště
organizace a účast na kontrolních dnech Stavby
kontrola řádného vedení stavebního deníku a provádění zápisů do něj
spolupráce s autorským dozorem Stavby (projektantem)
kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním povolením
kontrola udržování vytyčovacích sítí
kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí
kontrola revizních zpráv dodaných zhotovitelem Stavby
včasné a pravidelné informování Příkazce o průběhu realizace Stavby, a to o skutečnostech významných pro sledování a řízení průběhu provádění Stavby, jakož i dodržování povinností Zhotovitele při plnění smlouvy o dílo na zhotovení Stavby
vedení a řízení agendy smluvních vztahů
příprava a zajištění opatření k sistanci závazků a ke zrušení a odstoupení od smluv dle pokynů Příkazce   
příprava a zajištění opatření k cesím práv a závazků smluvních stran (delimitace) dle pokynů Příkazce
uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, kromě zastupování ve sporech před příslušnými soudy; zastupování příkazce ve správních řízeních souvisejících s investiční výstavbou
posuzování požadavků zhotovitele Stavby na změny smlouvy o dílo na zhotovení Stavby (cena, termín, technické řešení)
součinnost při posouzení změn závazků ze smlouvy o dílo na zhotovení Stavby a součinnost při jejich provádění
zabezpečení návrhu aktualizace harmonogramu Stavby za účelem koordinace dodávek a prací vč. návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků)
kontrola úplnosti dokladů při převzetí zhotovené Stavby
kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby
organizace a účast na převzetí zhotovené Stavby, a to včetně případného zajištění účasti osob stanovených Příkazcem
pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí zhotovené Stavby
zajištění postupu se zhotovitelem vedoucímu k odstranění všech vad a nedodělků
kontrola odstraněných vad a nedodělků
účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce Stavby stavebním úřadem
převzetí ověřené dokumentace skutečného provedení Stavby a originálu stavebního deníku od zhotovitele Stavby a jejich předání Příkazci
součinnost při vyřízení záboru veřejných prostranství
reportování o stavu realizace projektu směrem dovnitř projektového týmu i směrem ven na stranu zadavatele
1x měsíčně vypracování zprávy o průběhu výstavby, plnění HMG, popis změn a odchylek od PD, popis a zdůvodnění víceprací – méněprací, fakturace 
poskytování součinnosti při reklamacích v záruční době, při uplatňování smluvních pokut, či při případných sporech se zhotovitelem stavby i po dokončení stavby a jejího předání bez vad a nedodělků. 
další činnosti, které s realizací Stavby ve smyslu investorsko-inženýrské kontroly a součinnosti souvisejí, a které lze po Příkazníkovi spravedlivě požadovat
C. VYVEDENÍ STAVBY S DOČASNOU INVESTORSKOU PÉČÍ
Zejména:
příprava a zajištění podkladů pro předání Stavby na základě Trojstranného protokolu (viz příloha č. 2 Smlouvy)
poskytování součinnosti při vyvádění Stavby z majetku odboru investičního do odboru majetku MČ Prahy 17 včetně zajištění dopracování podkladů pro předání Stavby, jejich aktualizace či opravy chyb v nich
výkon dočasné investorské péče do předání Stavby na základě Trojstranného protokolu

D. ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU KOORDINÁTORA BOZP PŘED REALIZACÍ A PŔI              REALIZACI  BUDE ZAHRNOVAT : 
Zejména:
Vypracování Plánu BOZP na staveništi stavby na základě harmonogramu stavebních prací ve 3 paré;
Písemné oznámení o zahájení stavebních prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (dále jen „OIP“) a jeho doručení OIP (ve zplnomocnění příkazce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení bude doručeno OIP v listinné podobě, jedno vyhotovení oznámení s potvrzením o jeho doručení předáno příkazci - v zákonném termínu před zahájením stavebních prací a zajištění jeho vyvěšení u vstupu na staveniště na celou dobu výkonu stavebních prací; 
Zpracování přehledu předpisů související s BOZP při realizaci stavby;
Doporučování, konzultace, návrh ochranných a koordinačních opatření pro bezpečné provedení stavby;
Organizace kontrolních dnů BOZP, návrh termínů kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti příkazníka nebo osob jim pověřených a organizace konání kontrolních dnů BOZP;
Sledování, zda zhotovitel dodržuje plán BOZP a projednávání s ním přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků;
Účast na kontrolních dnech stavby;
Provádění zápisů do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví   při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisování údajů o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny;
Povinnost zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozví a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak;
Informování zhotovitele o povinnosti seznamovat a vzájemně informovat všechny  oprávněné osoby pohybující se na stavbě i účastníky kontrolních dnů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikají na staveništi během postupu prací;
Upozornění zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadování zjednání nápravy; k tomu je koordinátor BOZP oprávněn navrhovat přiměřená opatření;
Povinnost oznámit objednateli stavby/příkazci případy podle předcházejícího odstavce, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
Vedení databáze zjištěných závad včetně zpracování fotodokumentace;
Zajištění v případě potřeby aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
Vedení zápisů z kontrolní činnosti koordinátora BOZP, do kterých jsou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména: seznámení s plánem BOZP na staveništi, nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů, koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi;
Podávání návrhů ke snížení fakturačního plnění při zjištění porušení bezpečnosti práce, k vydání zákazu práce, k vykázání ze staveniště, ke kontrole oprávněnosti vstupu na staveniště;
Vykonávat i ostatní obvyklé činnosti koordinátora BOZP, které jsou nezbytné;
Plnit ostatní pokyny příkazce;
Četnost kontrol na staveništi: min. 1x týdně, Při realizaci – po celou dobu výstavby od předání staveniště až po zkušební provoz  a předání stavby bez vad a nedodělků.
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