T

SMLOUVA O DIiLO

uzaviend podle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Sh., obchodni zakonik, v platném znéni

¢. smlouvy objednatele: 2013/0224

l. Smluvni strany

Méstska ¢ast Praha 17

se sidlem: Zalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

zastupce opravnény jednat ve vécech smiuvnich: Be. Jitka Synkova, starostka méstské ¢asti
tel.: +420 234 683 111

fax: + 420 235 300 129

IC: 00231223

DIC: CZ00231223

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a. s.

Cislo Udtu: 27-2000700399/0800

zastupce opravnény jednat ve vécech technickych: Ing. Zdenék Kymr, 0ZPD UMC Praha 17
technicky dozor investora; Ing. Zdenék Kymr, OZPD UMC Praha 17

{dale jen ,,objednatel”)

a

MPV Servis, s.T. 0.
se sidlem: Frostova 339, 109 00 Praha 10

zastupce opravnény jednat ve vécech smluvnich: Ing. Vaclav Kovafik, jednatel spole¢nosti
IC: 25762991
DIC: CZ2576

zapsana v UR vedenem Mestskym soudem v Praze oddil C, vlozka 68004
 tel.ffax: +420 603 861 269

e-mail: vkovarik@volny.cz

zéstupce opravnény jednat ve vécech technickych: Ing. Vaclav Kovarik

tel./fe-mail: +420 603 861 269

{dale jen ,zhotovitel")

II. Predmét plnéni
2.1, Podkladem pro uzavieni této smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) jsou:
= zavazné zadavaci podminky objednatele uplatnéné podle § 12 odst. 3 zékona &. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist
= cenova nabidka zhotovitele — poloZkovy rozpodet, ktery tvori pfilohu €. 1 této smiouvy
2.2.  Zhotovitel se zavazuje za podminek sjednanych v této smlouvé k provedeni dila:

,Vystavba chodniki v ulici Na Choboté, Praha - Repy“

v rozsahu dle projektove dokumentace a vykazu vymér zpracovanych spolecnosti Sinpps, s. r. 0., Antala Stas-
ka 34, 140 00 Praha 4, IC: 62584332 v 03/2013 (dé&le jen ,,PD").
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23.

24,

3.1.

3.2.

3.3.

a) Souéasti pinéni dila je:

= zajisténi provedeni praci dle stanovisek spravel inzenyrskych siti v&. vytyeni a pfipadna koordinace
praci na zakladé poZadavki jednotlivych spravct

=  predani atestil pouZitych materiald v éeském jazyce

predani dokumentace skutetného stavu s vyznacenim pfipadnych zmén a odchylek (zakresleno

do dokumentace pro provedeni stavby)

zabezpeceni koordinace a fizeni stavby

ucast pracovniki zhotovitele pii predani dila

dodrZeni podminek zavaznych stanovisek

predani dokladu o likvidaci odpad(i ze stavby

predlozeni kontrolniho a zkuSebniho planu stavby

b) Sougasti montaznich praci je:
= zafizeni stavenisté
= zajisténi potfebny mechanizml pro provedeni dila
= zgjisténi stavby z hlediska BOZP, PO

c) soucsti dila jsou vSechny prace, které jsou k Fadnému provedeni dila nezbytné, a o kterych zhotovitel
vzhiedem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl védét. Zhotovitel soutasné prohlasuje,
Ze se dostatecné seznamil s pfedanou PD a dokladovou &asti, a Ze mu nejsou znamé zadné skuteénosti,
pro které by nemohl dilo realizovat

d) zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Ze na sviij naklad a na své nebezpedi a podle platebnich podminek
ujednanych touto smlouvou, provede dodévku stavebnich a jinjch prac, dle pfedmétu smlouvy

e) zhotovitel se zavazuje, ze provede i veskeré nespecifikované a dodateéné objednatelem poZadované
prace nad ramec projektové dokumentace, vykazu vymér a této smlouv, které vzniknou v pribéhu
realizace a uvadéni do provozu na zakladé dohody o cené dle &l. V.

Technicka specifikace dila: Dilo bude zpracovéano v rozsahu stanoveném zadavaci technickou a projektovou
dokumentaci. Spinénim pfedmétu pinéni se rozumi Gpiné dokonéeni dila v rozsahu sjednaném v ramci této
smiouvy jako celku, ve sjednaném terminu, bez vad a nedodélkd. O predani a prevzeti dila a predani podkladd
ke kolaudaci dila véetné dokladli o zkouskach a revizich bude podepsan zapis obéma stranami.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v bezvadné jakosti, z novych materiali podle technologickych a pracovnich
postupll vyplyvajicich z PD. Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni pfislusnjch predpisii tykajicich se
predmétu dila, véetné poZadavki na zajisténi bezpecnosti prace dle zakona & 309/2006 Sh., kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovndpravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci) a Nafizeni viady & 591/2006 Sb.,
0 blizsich minimalnich pozadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel
do stavby nezabuduje Zadny vyrobek, ktery neby! certifikovan.

lIl. Doba plnéni
Cas pln&ni byl stanoven v souladu se soutéZni nabidkou v terminech:

Predanilprevzeti stavenisté: do 7 dnii ode dne podpisu smlouvy obéma smiuvnimi stranami.

Zahdjeni stavebnich praci: do 7 dnii ode dne podpisu smlouvy ob&ma smiuvnimi stranami.

Dokonceni stavebnich praci a predénilpfevzeti dila: do 30 kalendafnich dnii ode dne zahajeni stavebnich
praci.

Harmonogram realizace pinéni tvofi nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha &. 1.

Doba pinéni ujednana touto smlouvou se prodiuZuje v téchto pripadech:

a) pokud povétmostni podminky znemoZni pokragovat v provadéni dila, napf. pro trvaly dést, zejména pak
pro tzv. mokré procesy, mraz pod minus 5 stupfili Celsia, a to jen vtom pfipadg, Ze by nebylo mozno
dodrzet technologické postupy praci, jak v piislusnych pravnich norméch uvedeno

b) objednatel véas nepfeda stavenisté zhotoviteli, popf. mu nepfeda véas rozhodnuti organu statni spravy,
pokud je ho k provedeni dila potfeba

c) zdavodu vy33i moci (napf. Zivelna udélost apod.)
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34.

3.5.

3.6.

4.1.

42,

4.3.

44.

4.5.

d) dojde-li béhem provadéni stavebnich praci k vyraznému zvySeni stavebnich nebo jinych praci oproti
pracim uvedenym v pfedmétu této smlouvy nebo proti nabidkovému vykazu vymér

€) pro nedostatek finanénich prostiedk na strané objednatele

f)  nebude-li zhotovitel schopen pokragovat v pinéni dila pro piekazky leZici na strané objednatele

Udaje o skutegnostech, jak je v piedchozim odstavci této smlouvy uvedeno, budou zhotovitelem zapsany
ve stavebnim deniku a jejich vérohodnost bude potvrzena objednatelem.

Pro vyklad této smlouvy se za vy38i moc povazuji okolnosti, které vznikly po uzavieni smlouvy, a které nemohly
byt smluvnimi stranami predpokladany, pficems se jedna o neodvratitelné udalosti mimofadné povahy majici
bezprostiedni viiv na pinéni dila ujednaného podle této smiouvy.

V piipadé, Ze divody vy3si moci pominou, je dotéena smiuvni strana povinna neprodlené o takové skutecnosti
pisemné informovat druhou smluvni stranu. .

IV. Cena dila

Cena dila je sjednana jako pevna a neménna ve vysi:

celkova nabidkova cena bez DPH 969 677,51 K¢
vyse DPH 21 % 203 632,30 K¢
celkova nabidkova cena véetné DPH 1173 309,79 Ké

Tato cena je shodna s nabidkovou cenou. Uvedena cena je nejvySe pfipustna. Tuto cenu je mozné prekrodit
pouze za podminek stanovenych v této smlouvé.

Cena je podrobné specifikovana v polozkovém rozpoétu (nabidky), ktery tvofi nedilnou soucést této smlouvy
jako jeji pfiloha . 2.

Uprava smluvnich cen v priibéhu realizace stavby je mozna:

" vpiipadé objednatelem odsouhlaseného provedeni praci, které nejsou obsaZzeny ve vykazu vymér
a jsou nezbytné ke zhotoveni dila (viceprace). Cena tichto praci, pokud ji nebude mozno urdit
z jednotkovych cen obsaZenych ve vykazu vymér, bude stanovena podle cen URS platnych vdobé
provadéni dila

= dojde-li ke zméné standardi, projektu 6i rozsahu praci vymezenych zadavacimi podminkami vefejné
zakazky vyvolanych objednatelem, nebo priibdhem vystavby. Cena téchto vicepraci/méné praci, pokud
ji nebude mozno uréit z jednotkovych cen obsaZenych ve vykazu vymér, bude stanovena podle cen URS
platnych v dobé provadéni dila

= Uprava sjednané ceny dila a jeho ¢asti v priibéhu realizace stavby vietné stanoveni konecné ceny musi
byt stanovena dohodou smluvnich stran a to formou pisemného dodatku k této smiouvé

Jakekoliv pouziti n&hradnich materiald, jinych technologii a pfipadné nutné prace nad ramec smlouvy
je zhotovitel povinen pfedem projednat a odsouhlasit s objednatelem a pfipadné s projektantem. Pokud prace
nad ramec smlouvy provede zhotovitel bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele, neni tento povinen
provedené viceprace zaplatit. PouZitim drazsich materialii a vyrobkii nevznika zhotoviteli pravo uplatfiovat
zménu dohodnuté ceny, pokud neni pouiti takovych materiali diisledkem zmeény PD ¢i disledkem poZadavk(
objednatele.

Drobné odchylky od projektu budou zachyceny a stvrzovany ve stavebnim deniku osobami uvedenymi v &, XV
odst. 1 této smlouvy. Zasadni odchylky musi odsouhlasit autorsky dozor a objednatel. Tyto budou predmétem
dodatku k této smlouvé. Zarovedi musi byt vypracovana dokumentace téchto zmén, Zmény materiali budou
zapisovany do stavebniho deniku, konstrukéni a jiné zmény budou zapisovany do deniku vicepraci a méné-
praci a budou kromé z&pisu do tohoto deniku dokumentovany zviastnim vykresem nebo zakreslenim do
jednoho (pro tento ticel vyclenéného) pare projektu.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1

7.2.

7.3

74.

1.5,

78.

7.7

7.8.

7.9.

V. Misto plnéni

Mistem pinéni je ulice Na Choboté, Praha 6, poz. parc. &. 49, 50/5, 50/6, 1293/938, 1293/941, 1327/13, 1429/1,
142474, 1424/5, k. 0. Repy.
VI. Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje za provedeni dila dle €l. I1. zaplatit zhotoviteli cenu dle €l. IV, této smlouvy za podminek
v této smlouvé stanovenych.

Objednatel pfeda zhotoviteli 1 pare projektové dokumentace k realizaci dila nejpozdéji pfi podpisu smlouvy.
Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli obvyklym zplisobem prosto prév tieti osoby, a to nejpozdgji do dne
zahajeni stavebnich praci dle této smlouvy. Staveni$té bude pfedano zhotoviteli k bezplatnému pouziti po dobu
vystavby. O pievzeti stavenisté bude sepsan zapis podepsany obéma stranami.

Stavenistém se rozumi prostor uréeny objednatelem pro stavbu a zafizeni stavenisté. Objednatel odevzda
zhotoviteli celé stavenité najednou tak, aby zhotovitel na ném mohl zagit prace podle piedaného projektu
a fadné v nich pokraGovat. Na staveni§té mohou vstupovat jen povéfeni pracovnici objednatele, zejména
technicky dozor a zastupce projektanta vykonavajici autorsky dozor.

Objednatel preda zhotoviteli kopii stavebniho povoleni nejpozdéji ke dni zahéjeni stavby, véetné rozhodujici
dokladové Easti dotéenych organi apod.

Objednatel zabezpetuje vykon autorského dozoru v rozsahu vyplyvajicim z projektu a technicky dozor. Jména
osob opravnénych k vykonu autorského, technického dozoru, sdéli objednatel zhotoviteli nejpozdéji pfi predani
stavenisté.

Objednatel ma vyhrazeno préavo kontrolovat dilo v prib&hu vystavby.

VIl. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje za podminek této smlouvy provést dilo v rozsahu dle ¢l. Il této smlouvy, a to na svijj
naklad a nebezpeci.

Zhotovitel ponese na svij naklad pfipadné poSkozeni nepfedaného a nepfevzateho dila.

V ramci sjednaného pinéni zhotovitel zabezpedi realizaci praci pii plnéni podminek stavebniho povoleni,
vefejnopravniho projednani, pfipominek dotéenych organd statni spréavy, fyzickych i pravnickych osob
dotGenych vystavbou v rozsahu, ktery byl uplatnén a akceptovan pii vefejnopravnim projednani.

Naklady spojené s vytyéenim stavby, skladkovanim suté a vybouranych hmot vé. nélezitosti s témito Cinnostmi
spojenymi zajistuje zhotovitel ve vlastni rezii.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat pipadné pozadavky objednatele na provedeni praci nad ramec sjednaného
predmétu pInéni.

Zafizeni stavenisté, sanitari zafizeni, zdroje vody, el. energie a dal3i zdroje zabezpecuje zhotovitel, jeho cena
je soucasti ceny dila.

Zhotovitel zabezpedi na své naklady veSkerou dopravu a skladovani vSech materiall, stavebnich hmot
a dilet, vyrobka, strojii a zafizeni.

Zhotovitel zabezpeéi na své naklady odstranéni odpadl a necistot, které jsou vysledkem jeho Cinnosti.
Zhotovitel se zavazuje udrZovat pofadek a Cistotu na stavenisti a odpovida za Skodu zplisobenou neplnénim
teto povinnosti.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnl po podpisu zapisu o piedani a prevzeti dila vyklidit staveniste.
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7.10.

7.11.

7.12.

713

7.14,

7.15.

7.16.

T4,

118,

718,

8.1.

8.2.

Zhotovitel odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi viastnich pracovnikdl véetné zaSkoleni a dodrzovani
protipozarnich predpis.

Zhotovitel je povinen (v ramci dohodnuté ceny) zajistit vyloZeni, spravné skladovani a uloZeni viech materiald
(stavebnich hmot a vyrobki), pouzitych pfi realizaci dila této smlouvy, vé. vertikalni dopravy.

Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na stavenisti, zarizeni stavenisté a stavbou dotéenych mistech.

Na poZadavek objednatele je zhotovitel povinen dopracovat zpracovany HMG do provadéni dennich prac
po stavebnich ¢innostech, pokud to vyZaduje postup stavebnich praci a zajem objednatele.

Zhotovitel je povinen pred ke dni zahajeni stavebnich praci predat objednali seznam véech subdodavateld, ktefi
se budou na provedeni dila podilet.

Zhotovitel je povinen pii predani dilcich ¢asti stavby provést soucasné likvidaci pfedaného diléiho stavenisté
véetné odvozu vybouranych stavebnich hmot do 3 dnii, pokud nebude dohodnuto jinak a bude o tom uginén
zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel v piném rozsahu zodpovida za zplsobené Skody objednateli a tietim osobam. Zhotovitel
je povinen byt po celou dobu stavby fadné pojistén (pojisténi odpovédnosti za Skodu) a na poZadani
objednatele predloZit doklady prokazujici fadné pojisténi.

Seznam subdodavateli (nazev, pravni forma, sidlo, statutami organ, IC, DIC) s uvedenim predmétu
subdodavek a vysi finanéniho objemu tvori nedilnou soucast této smlouvy, jako jeji pfiloha &. 3.

Zména subdodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazuje kvalifikaci je mozna pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V takovém piipadé je zhotovitel povinen prokazat spinéni kvalifikacnich
pfedpoklad(i nového subdodavatele.

Pfi provadeéni stavebnich praci je zhotovitel povinen zajistit pfislusna dopravné-inZenjrska opatfeni (zejména
prechodnou Gpravu provozu dle zakona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nékterych zékonil, ve znéni pozdéjSich predpisti) na vSech pozemnich komunikacich dotéenych stavebnimi
pracemi. Zajisténi vech dopravné-inzenyrskych opatfeni zabezpecuje na své naklady zhotovitel.

VIIl. Dodaci podminky

Pozadovana kvalita a zpiisob jeji kontroly se fidi obecné zévaznymi piedpisy. Na stavbu budou pouzity
materialy |. jakostni tfidy s parametry odpovidajicimi projektové dokumentaci. Na vyzadani objednatele predlozi
zhotovitel vzorky a normou nebo predepsané atesty materiali, které hodla pouZit do stavby.

Stavebni denik

a) zhotovitel vede ode dne prevzeti staveni§té o pracich, které provadi, stavebni denik (d&le jen ,SD“).
Do SD se zapisuji vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, jako jsou Udaje o ¢asovém postupu
praci, zdiivodnéni odchylek od projektu apod. Objednatel je povinen sledovat obsah SD
a k zépislim zhotovitele vyjadfovat své stanovisko. SD je zhotovitel povinen ulozit tak, aby k nému mé|
pfistup zastupce objednatele vykonavajici technicky dozor.

b) je zakazéano zapisy ve SD piepisovat, Skrtat a dale nelze z deniku vytrhavat jednotiivé listy.

c) SD se sklada z avodniho listu, dennich zaznami a pfiloh. Uvodni list obsahuje: nazev a sidlo objednatele,
projektanta a subdodavateld a zmény téchto (dajl, identifikacni daje stavby podle projektu, piehled
uzavienych smiuv, seznam doklad( a Ufednich opatfeni tykajicich se dila, seznam projekiové
dokumentace. '

d) denni zaznamy se piSi do knihy s oCislovanymi listy se dvéma oddélitelnymi prlipisy.

e) ve SD se prub&zné vyznacuji doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavbé, jako jsou
smlouvy, vykresy dokumentujici odchylky apod.

f) denni zaznamy Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci pfipadné jeho zastupci dle smlouvy
v den, kdy byly préce provadény nebo kdy nastaly okolnosti, kieré jsou predmétem zapisu.
Pfi dennich zapisech se nesmi vynechavat volna mista. Mimo stavbyvedouciho miiZe provadét potiebné
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

zaznamy pracovnici uvedeni v této smlouvé, zastupce pfimého investora, zastupce projektanta, ktery
provadi autorsky dohled projektanta a organy stétniho stavebniho dozoru, popfipadé jiné povérené organy.

g) jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zapisem objednatele nebo projektanta, je povinen pfipojit
k zaznamu do 3 prac. dnil svoje stanovisko, jinak se mé za to, Ze s obsahem souhlasi.

h) stavbyvedouci je povinen predlozit denni zaznamy zastupciim objednatele nejpozdéji nasleduiici pracovni
den a odevzdat mu prvni prapis. Technicky dozor pfijem potvrdi. Jestlize technicky dozor investora
nesouhlasi s obsahem zapisu, poznamena tuto skute¢nost do 3 pracovnich dnli do SD s uvedenim
dlivodd, jinak se ma za o, Ze se zépisem souhlasi.

i) zhotovitel je povinen uloZit druhy pripis dennich zaznam( oddélené od originalli tak, aby byl k dispozici
v pfipadé ztraty originalu.

j) povinnost zhotovitele vést SD konci dnem podpisu protokolu o pievzeti dila, resp. odstranénim vad v ném
uvedenych.

k) zhotovitel bude na stavbé priib&zné dopliiovat dokumentaci skuteéného provedeni stavby, zejména téch
dodavek, které budou v pribéhu dalSich praci zakryty. Jedna se zejména o impregnaci, izolace, viechny
kabely pred zasypem, apod.

Pfipadny zapis ve SD, jez by zavazoval nékterou ze stran pfimo k dohodé o zméné cen sjednaného dila,
vicepraci, zméné terminu dokonCeni a Uprav zaruéni doby, bude povaZzovan za bezpiedmétny s vyjimkou
ustanoveni ¢l. X. Jakekoliv (pravy nebo zmény téchto skuteénosti Ize fesit pouze na podkladé vzajemné
dohody statutamich zastupcu, a to vyhradné formou pisemného dodatku ke smiouvé nebo uzavienim smlouvy
nové. Lhity pro vyjadieni namitek ve stavebnim deniku pozbyvaji platnosti, pokud zhotovitel jakymkoliv
zplsobem ztiZi nebo znemoZni opravnénému zastupci objednatele pristup ke SD.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou zakryty, pisemné ve SD min. 3 dny pied
zakrytim. V pfipadé nepfitomnosti technického dozoru na stavbé jej zhotovitel vyrozumi telefonicky
nebo e-mailem. V pfipadé, Ze se zastupce objednatele, aé fadné vyzvan, ke kontrole nedostavi, mize
zhotovitel piedmétné prace zakryt, nezakryje-li zhotovitel prace s ohledem na vaznost takovychto praci a vycka
dele nez dohodnuté 3 dny. Zastupce objednatele je opravnén uplatiiovat zmény dohodnutého ¢asu pinéni.

NeicCast zastupce objednatele na kontrole zakryvanych praci ani zakryti praci zhotovitelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za fadné provedeni dila, ani odpovédnosti vyplyvajici ze zaruky a vadného plnéni
stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje pribézné zakreslovat do stavajici dokumentace skuteéné provedeni stavby zejména
téch dodavek, které budou pfi dalSim pribéhu praci zakryty.

Dozor objednatele ma pravo nafidit zmocnénci zhotovitele preruSeni, zastaveni nebo pokragovani praci,
a to i v pipadé, jestlize zmocnénec zhotovitele s takovym rozhodnutim nesouhlasi. Pfikaz musi byt vykonan
bezodkladng, piicem? vzniklé rozpory a jejich nasledky budou predmétem dodategnych jednani mezi
zhotovitelem a objednatelem vyvolanych do 3 pracovnich dnii. Zejména je dozor opravnén dat pracovnikim
zhotovitele pfikaz pferusit prace, je-li ohroZena bezpeénost provadéni dila, Zivot nebo zdravi pracuijicich
na stavbé,

IX. Financovani

Financovani dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran takto:

= objednatel neposkytuje zalohové platby

= platba za plnéni pfedmétu této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim prevodem na éet zhotovitele
na zakladé faktury s naleZitostmi dle této smlouvy vystavené nejpozdéji do 15 dnii od vzniku prava fakturace

= zjistovaci protokol skutené provedenych praci potvrzeny objednatelem bude vidy pfilohou faktury
se zdanitelnym pinénim

= faktury objednatel uhradi do 21 dnii od prokazatelné doruéené a schvélené faktury do sidla zadavatele.

= pro pfipad, Ze by zhotovitel nedodrzel dohodnuty termin dokonceni dila nebo jinym zpiisobem porusil
jednotliva ustanoveni této smlouvy, je objednatel opravnén po fadném predani dila opravnén pozadovat
uhrazeni smiuvnich pokut dle této smlouvy

= vzajemne pohledavky mohou byt feSeny zapoctem mezi obéma smluvnimi stranami

= fakturovana ¢astka se povaZuje za uhrazenou okamzikem odepsani této €astky z Uctu objednatele
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9.2

9.3.

10.1.

10.2.

11.1.

1.2

11.3.

114.

11.5.

Faktura zhotovitele bude obsahovat naleZitosti podle § 28 odst. 2 pismeno a) az k) zakona
- 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti a naleZitosti nize uvedeng:

nazev a sidlo a registracni ¢isla (IC, DIC) smluvnich stran

udaj o zapisu firmy v OR

bankovni spojeni — ¢islo Gétu

evidencni éislo dariového dokladu

¢islo smlouvy objednatele

pfedmét dila a rozsah provedenych praci

cenu bez dané

sazbu dané

celkovou ¢astku k Uhradé

datum vystaveni dariového dokladu, doba splatnosti, datum zdanitelného pinéni

razitko a podpis

prilohou bude zjiStovaci protokol skuteéné provedenych prac

B 5 B B § B B B B WM mE @=m Ok

Objednatel je opravnén do Ihiity splatnosti vratit bez zaplaceni zhotoviteli fakturu, ktera neobsahuje naleZitosti
stanovené smlouvou nebo fakturu, kterd obsahuje nespravné cenové (daje nebo neni dorugena
v pozadovaném mnozstvi vytiskd, a to s uvedenim divodu vraceni. Zhotovitel je v pfipadé vracené faktury tuto
opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Opravnénym vracenim faktury se ukonguje Ihiita jeji splatnosti. Nova Ihita
splatnosti pocina bézet dnem prokazatelného doruceni opravené nebo nové vystavené faktury objednateli.
Faktura se povaZuje za vracenou ve Ihité splatnosti, je-li v této Ihité odeslana.

X. Preruseni praci

Pokud dojde k preruseni praci z divodu:

vyskytem skrytych prekaZek branicich vystavbé, odsouhlasenych objednatelem, bude preruSeni zapsano
ve stavebnim deniku a zhotovitel mé prévo sjednat dodatkem ke smiouvé pfiméfené prodlouzeni Ihity vystavby
o dobu pferudeni nebo nezbytné nutnou dobu souvisejici s perusenim praci.

Pokud objednatel zjisti zavazné nedostatky v realizaci dila na strané zhotovitele, miZe prace zastavit
nebo prerusit do doby provedeni napravy. Doba pieruseni jde na vrub zhotovitele.

Xl. Garance

Zhotovitel pfebira zaruku na dilo jako celek po dobu 60 mésica.
Zaruéni Thiity poinaji béZet dnem podpisu zpisu od predani/prevzeti stavby obéma smiluvnimi stranami bez
vad a nedodélkd.

Objednatel je povinen reklamovat vady pisemng, e-mailem nebo faxem bez zbytecného odkladu po jsjich
zjisteni. V reklamaci musi byt vady popsany. Rovnéz musf byt stanovena lhiita k jejich odstranéni.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dni po obdrZeni reklamace pisemné, e-mailem, nebo faxem zahajit
reklamacni fizeni na misté. Pokud objednatel v reklamaci vyslovné uvede, e se jedna o havarii je zhotovitel
povinen nastoupit na odstranéni vady do 24 hodin od nahladeni zavady. V pfipadé havarie uplatriuje objednatel
reklamaci mailem, telefonicky nebo jinou rychlou formou. Zhotovitel odstrani veskeré uznané vady dila
v zaruéni dobé ve Ihité do 15 dnli od uznani reklamace (nebo ve Ihiité pisemné dohodnuté), a to bezplatng.
Neuznané reklamace nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za reklamovanou vadu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfitems i reklamace odeslana objednatelem
posledni den zaruéni doby se povaZuje za véas uplatnénou.

Jestlize zhotovitel neodstrani uznanou reklamovanou vadu ani do 10 dnéi po uplynuti Ihity podle él. Xl odst. 3,
je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad jinou odbornou osobu (dale jen ,povéfena osoba"). Povéfeni
je objednatel povinen zhotoviteli pisemné oznamit. Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu
vesSkerych nakladd spojenych s odstranénim vad povéfenou osobou.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

134.

XIl. Predani dila

Zhotovitel je povinen zapisem do stavebniho deniku oznamit objednateli, nejpozdéji 3 dny pred terminem
dokonéeni dila, kdy bude dilo pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen do 5 kalendarnich dnii od této
vyzvy piejimaci fizeni svolat a fadné v ném pokraGovat. Zhotovitel je povinen zépisem do stavebniho deniku
oznamit objednateli ukonéeni diléi ¢asti provadéného dila a objednatel je povinen zahajit pfebirani teto Casti
dila.

Zhotovitel je povinen piipravit a u piejimaciho fizeni pfedloZit:

= zapisy a osvédceni pouZitych materiéll

= zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci

= zapisy o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych revizich, protokoly o provedenych
provoznich zkouskach apod. v rozsahu dle pfislusnych predpisi
stavebni denik
vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni pokud je PD uréeno
doklady o likvidaci odpadu ze stavby g==
seznam subdodavatelli (nazev, pravni forma, sidlo, statutdmi organ, IC, DIC) s uvedenim pfedmétu
subdodavek a vysi finanéniho objemu (tento seznam predlozi zhotovitel pouze v pfipadé, doSlo-li ke
zméné subdodavatel(i oproti pfiloze €. 3 této smlouvy)

O prib&hu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis. Jestlize objednatel odmita dilo pfevzit, je povinen
do zapisu uvést své dlvody.

Dilo je fadné dokonceno jestiize nevykazuje Zadné vady a nedodélky a je piedano objednateli
na zékladé zépisu o predani a prevzeti dila, podepsaného odpovédnymi zastupci smluvnich stran. Dokladem
o piedani a prevzeti dila je zapis podepsany zastupci obou smluvnich stran. Specifikace vad a nedodélki,
piipadné zplisobu jejich odstranéni bude tvorit piilohu zapisu o predani a prevzeti dila.

Vadou se rozumi podstatna odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych projektem, touto
smiouvou &i obecné zavaznym piedpisem. nedodélkem se rozumi nedokoncena Cast dila oproti projektu
a smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady dle pfisl. ust. obchodniho zakoniku. Zhotovitel rovnéZ odpovida za skryté vady,
které jsou disledkem poruseni povinnosti zhotovitele nebo porudeni pracovnich a technologickych postup.

Zhotovitel nese odpovédnost za radné provedeni dila z hlediska stavebniho, bezpeénosti prace, ochrany zdravi
a pozami ochrany.

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody zplsobené objednavateli ¢i tfetim osobam, které vzniknou témto
subjektim v piiéinné souvislosti s ¢innosti zhotovitele, jeho zaméstnanci, piipadné subdodavatelll, spojenou
s pinénim predmétu dila.

Xlll. Smluvni pokuty

Pokud zhotovitel nedokonéi celé dilo ve sjednaném terminu dle élanku Iil., zaplati objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny dila (¢l. IV) za kazdy zapoaty den prodleni.

V piipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu vterminu sjednaném dle této smiouvy, je opravnén poZadovat
po objednateli uhrazeni smluvni pokuty ve vy3i 0,05% z fakturované €astky za kazdy zapoCaty den prodleni.

Pokud dojde ze strany objednatele k prodieni s thradou dohodnutych plateb dle této smlouvy o vice nez 30
kalendainich dnd, je zhotovitel opravnén pozastavit prace a o tuto dobu prodleni prodlouZit termin dokongeni
stavebnich praci.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrZi Ihitu pro odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimce stavby

je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy zjistény pfipad a zapocaty den
pradleni.
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13.5.

13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10.

13.11.

14.1.

14.2.

15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrZi povinnost provadéni priibéZného denniho dklidu stavby, zafizeni staveniité
a dotcenych prostor je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1 000,- K& za kazdy zjistény pripad
a zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel nejpozdéji do 5 dnli po podpisu zéapisu o pfedani a pfevzeti dila nevyklidi staveniéts,
je povinen zaplatit objednateli zaplatit smiuvni pokutu ve vy3i 5 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodieni.

V pripade, Ze zhotovitel uklada stavebni material nebo stavebni sut mimo uréené prostory, je povinen zaplatit
objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 2 000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad a zapogaty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel nezahéjl odstrariovani zaruénich vad ani do deseti dnii od dohodnutého terminu,
je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdy zapodaty den prodieni.

V pripadé, ze zhotovitel nedodrZi dohodnutou Ihiitu pro zpracovani aktualizace harmonogrami je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy zapogaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel nedodrzi predpisy BOZP a PO je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i
2 000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pripade, ze zhotovitel provede zménu subdodavatele v rozporu s &l. 7 odst. 18, je povinen zaplatit objednateli
smiuvni pokutu 100 000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

XIV. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel maze odstoupit od smlouvy:

= Jestlize je zhotovitel v prodleni s terminem dokonceni dila z divodii na jeho strané a z jeho chovani
je zfejmé, Ze termin dokonceni dila (i jeho 4sti) nebude dodrzen a zhotovitel neposkytne objednateli
po jeho vyzvé dostateCnou jistotu v této zaleZitosti. Za podstatné poruseni smlouvy bude povazovano
opozdéni stavebnich praci o vice jak 14 dnd proti terminim schvalenych v této smiouvé a terminech
stanovenych dle HMG viz ¢l. Il odst. 3.2

= zhotovitel opakované nerespektuje nafizeni zastupcl objednatele

= zhotovitel provadi dilo v rozporu s projektem, nebo provadi dilo takovym zpisobem, ktery nevykazuje
vyslednou kvalitu dila

Odstoupeni od smlouvy musi byt oznameno pisemné. V tomto pfipadé ma odstupujici strana pravo zadat
odpovidajici nahrady a vyrovnani ve smyslu obchodniho z&koniku pro divody zavinéné druhou stranou.

XV. Ostatni ujednani

Kontrolni den se bude konat pravidelné 1x tydné, pokud nebude dohodnuto jinak. Terminy budou dohodnuty pfi
pfedani stavenisté.

Obé smiuvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou stranou

nezpfistupni tfetim osobadm a Ze tyto informace nevyuZiji jinak, neli k pinéni ielu této smlouvy.

Tato smlouva mize byt ménéna jen pisemnou formou dodatky podepsanymi statutamnimi organy obou
smluvnich stran. Pro platnost dodatku se vyZzaduje dohoda o celém textu. Smluvni strany vyslovné prohlasuii,
Ze jsou si védomy toho, Ze jejich zavazkovy vztah zakladany touto smlouvou se fidi zakonem &. 513/1991 Sb,,
obchodni zakonik, ve znéni pozdéjSich pedpis. Déle strany sjednévaji, Ze pokud nebylo v této smiouvé
ujednano jinak, fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici a vznikajici (vietné prav a povinnosti stran) obchodnim
zakonikem v platném znéni.

Tato smlouva obsahuje dplnou dohodu stran ve vécech obsaZenych v této smiouvé. Zadna jina dohoda,
prohlaseni ¢i pfislib uéinény kteroukoliv ze smiuvnich stran, které nebudou zakotveny v této smlouvé, nebudou
pravné zavazné, pokud tak tato smlouva vyslovné nestanovi.

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu ob&ma smiuvnimi stranami.

Nedilnou soucasti teto smlouvy jsou prilohy:
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1) polozkovy rozpocet (jako podklad pevné ceny)
2) harmonogram realizace pinéni
3) seznam subdodavatell dle €l. VIl odst. 17 této smlouvy

15.7.  Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichZ dva vytisky obdrzi zhotovitel a tfi vytisky objednatel.

15.8. Tato smiouva se uzavira na zakladé usneseni Rady MC Praha 17 & Us RMC 000320/2013 ze dne
28.08.2013

XVI. Podpisy smlouvy
Smiuvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem pfecetly, Ze byla uzaviena po vzajemném projednani

podle jejich pravé a svobodné vile, uréité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych
podminek. Smiuvni strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a jeji autentiénost potvrzuji svym podpisem.

11 -09- 2013

V Praze dne: ... ......00 0,

Iyl P 2d zhotgvitele; s,v,0.
Frostova 339

109 00 Pralma i0 - Petrovice
18: 2576209

DOLOZKA

Potvrzujeme ve smyslu ust. § 43 zakona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve znéni pozd&j3ich pfedpisi,
7e byly spinény podminky pro platnost pravniho tikonu v souladu s usnesenim Rady MC Praha 17
& Us RMC 000320/2013 ze dne 28.08.2013

11-09- 2013

V Praze dne

eni ¢lenové Zastupitelstva MC Praha 17
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