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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi,
Stavebni Upravy budou provadény vramci stavby stavajici $koly ZS Jana Wericha, ulice
Spanielova. Dle ptvodniho uzemniho planu je stavba domu provedena v zastavéné &asti obce
Praha 6 - Repy.
Podminky v Uzemi se neméni.

b) udaje o souladu u s uUzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
vefejnopravni smlouvou tizemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem,
Jednd se o vnitfni Upravy, Uzemni souhlas a ani jiny souhlas neni nutny.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby,

Mésto Praha ma schvaleny uzemni plan. Stavajici stavba ZS je umisténa na pozemcich, jejichz
vyuziti je — VV - vefejné vybaveni. Plochy slouzici pro umisténi zafizeni a aredll veSkerého
vefejného vybaveni mésta, tj. zejména pro Skolstvi a vzdélavani, pro zdravotnictvi a socialni pédi,
vefejnou spravu meésta, zachranny bezpecCnostni systém a pro zabezpedeni budoucich potfeb
vefejného vybaveni véeho druhu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na
vyuzivani uzemi,
V dobé zpracovani této dokumentace, nebyly znamy rozhodnuti a povoleni dotéenych organa.
Vyjimky ze zakona se nepfedpokladaji.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt,
V dobé zpracovani této dokumentace, nebyly znamy rozhodnuti a povoleni dotéenych organa.

f) vyCet a zavéry provedenych prazkumd a rozborii - geologicky priizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.,
Byly provedeny pouze nasledujici prizkumy:
e vizualni prizkum stavby
e prizkum podlah stavby, zpracoval Ing. T. Ri¢af , 01/2018

Zavér prizkumu podlah

Sondazi podlah bylo zjisténo, Ze na vétSiné mist voda diky porucham (zejména u gul, chybgjici
sparovaci hmota) pronikla do skladby podlahy a hromadi se na provedené pojistné asfaltové izolaci.
Projevuje se to mokrou €asti betonu nad touto izolaci. Beton zde je mokry.

Pod pojistnou hydroizolaci z asfaltovych pas(i voda na nékterych mistech pronikla zasadnim
zpUsobem, a to az skrze ZB desky stropu — protedeni do mistnosti pod varnou a umyvarnou
provozniho nadobi. Na jinych mistech jsou vrstvy pod hydroizolaci pouze vlhké, pfipadné suché.
PFicky ze Siporexu jsou ve vétSiné tézké velké dily a jsou uloZzeny pfimo na stropni desku. Stejné tak
jsou uloZeny i ostatni pficky.

Dle zjisténych skuteCnosti se jednd o havarijni stav podlah a je nutna jejich oprava. S opravou
podlah bude provedena nova Uprava povrchu a rovnéz modernizace vybaveni kuchyné.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Neni pfedmétem projektu.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Neni pfedmétem projektu. Stavba se nachazi mimo takova uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi,

Vzhledem k charakteru stavby stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi dané lokality.

K do¢asnému zhorSeni muze dojit béhem stavby, kdy je vSak nutno dodrzovat hygienické ( hluk a
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prasnost ) a bezpecnostni pfedpisy.

V pribéhu vystavby dojde ke kratkodobému zhorSeni stavu &istoty ovzdusi v bezprostfedni blizkosti
stavby, které bude zmirfiovano napfiklad kropenim konstrukci.

Hlukové poméry od stavebni €innosti v chranénych vnitinich i venkovnich prostorach staveb objektu
kde bude probihat rekonstrukce a ve stavebné sousedicich objektech jsou v ramci rekonstrukce
hodnoceny ekvivalentni hladinu akustického tlaku A a minimalni hladinu akustického tlaku A, dle
§11 a §12 zakona €. 272/2011 Sb. v platném znéni. Tento zakon a nasledné vyjadfeni Hygienické
stanice hl. mésta Prahy budou pfi realizaci stavebnich Gprav respektovany.

Po dobu vystavby budou dodrzeny nasledujici hygienické hlukoveé limity :
a) hygienické limity hluku v okolnich mistnostech pfi vystavb& uvnitf objektu (chranéném
vnitfnim prostoru) - hladina akustického tlaku A Laeg, T j€:
e po dobu provozu Skoly — u€ebny, druziny: max. 45 dB
e byt Skolnika: max 40 dB, od 6:00 do 22:00 h
e byt Skolnika: max 30 dB, od 22:00 do 6:00 h

b) hygienické limity hluku pfi vystavbé v chranéném venkovnim prostoru - hladina akustického

tlaku A LAequ je:
e 0d 6:00 do 7:00, max. 60 dB
e 0d 7:00do 21:00, max. 65 dB
e 0d 21:00 do 22:00, max. 60 dB
e 0d 22:00 do 6:00, max. 55 dB

Stavebnik dale musi dodrzovat zejména:

- Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisli ve znéni zakona ¢. 188/2004
Sb., zakon 106/2005 Sb., 275/2002 Sb.

- vyhlaska ¢.376/2001 o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadu

Odtokové poméry se neméni.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Neni pfedmétem projektu.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemkt uréenych k pInéni funkce lesa,
Neni pfedmétem projektu.

I) izemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
Skola je napojena na sité:

- elektro, Prazska energetika a.s.

- plynu , Prazska plynarenska, a.s.

- rozvody vody a kanalizace, Prazské vodovody a kanalizace a.s.

- rozvody slaboproudu

- rozvody teplovodu

Stavba je pfistupna z ulice Spanielova.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Nejsou zadné vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice, které by
souvisely s timto zamérem stavby.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
Stavba bude provadéna na pozemcich Hlavniho Mésta PRAHY, Svéfena sprava nemovitosti ve
vlastnictvi obce a stavebnika — MC Praha 17, a to na:
Stavba ZS genpor. Pefiny:
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obec katastralni | Parcel. | Vyméra | Druh vyuziti pozemku | Vlastnické pravo
uzemi Cislo (m2) podle katastru
nemovitosti pozemku
Praha 17, | 729701 1234/61 | 8592 Zastavéna plocha a HI.Mésto Praha
Repy Repy nadvori

Okolni dotéeny pozemek pfi vystavbé:

obec katastralni | Parcel. | Vyméra | Druh vyuziti pozemku | Vlastnické pravo
uzemi Cislo (m2) podle katastru
nemovitosti pozemku
Praha 17, | 729701 1234/8 32761 Zastavéna plocha a HI.Mésto Praha
Repy Repy nadvori

o) seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo.
Ochranné nebo bezpec¢nostni pasmo nevznika.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se 0 zménu dokon&ené stavby.
Stavebni Upravy byly navrzeny z nasledujicich davodu:
e Hlavnim a spoustécim dlvodem oprav je pfedevSim, Ze v podlahach kuchyné dochazi
k dlouhodobému zatékani. V posledni dobé je stav jiz tézce udrzitelny, protoze voda zacala
prosakovat skrze konstrukce stropu do 2.NP, kde jsou umistény druziny. Byla sice
provedena lokalni oprava, ale podlahy jsou silné nasaklé vodou. Mlze dojit k naruSeni
stropnich konstrukci (zejména vyztuze) a dlsledky pro stavbu mohou byt vice nez zavazné.
e Stavajici vybaveni kuchyné je za zenitem Zivotnosti. Vybaveni je v mnoha pfipadech jesté
z 80.let 19.stoleti. Tj. skoro 40 let staré. Nefunguji chlazené sklady apod.
e Provozni uspofadani kuchyné jiz neodpovida novym technickym mozZnostem a fungovani
moderni kuchyné — velké dochazkové vzdalenosti, velké (nevyuzité) skladové plochy.
e Chybi dustojné zazemi pro personal, nejsou napf. oddéleny Satny pro muze a zeny. Chybi
samostatné sprchy apod.

Byl proveden prizkum stavu podlah. Zejména s ohledem na stav podlah a rozsah zasazeni vodou.
Zasazeny jsou v podstaté v3echny podlahy, kde jsou umistény podlahové vpusti — mista kde
dochazi k povrchovému pritoku vody. NejhorsSi je situace v misté umyvarny stolniho nadobi a ve
varné.

Konstrukce stropl se prozatim jevi v pofadku. Bude vSak nutné béhem stavebnich Gprav provést
prohlidku stropnich desek a zvazit jejich opravu. Podrobné vysledky a zavéry prizkumu jsou
uvedeny v architektonicko — stavebné technické ¢asti stavby.

Statické posouzeni nebylo provadéno.

b) ucéel uzivani stavby,
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Ugel uzivani stavby se neméni. Jedna pouze o drobné dispozi¢ni zmény.
Stavba v soucasné dobé slouzi jako ob&anska vybavenost — Skolstvi.
c) trvald nebo do¢asna stavba,
Jednd se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
Neni pfedmétem projektu.

Bezbariérové podminky stavebnimi Upravami nejsou mé&nény a ani je nemohou zlepsit.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organdu,

V dobé zpracovani zpravy nebyly jesté znamy stanoviska dotéenych organa.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpistl),

Neni pfedmétem projektu.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,

pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,
ZS Jana Wericha poskytuje vSeobecné vzdélani zakim v 1. az 9. postupném roéniku. Je ¢lenéna na
dva stupné — I. stupen tvofi 1. az 5. ro¢nik, Il. stupen 6. az 9. roCnik.
Skola ma max. kapacity:
- Zakladni Skola — stavajici kapacita 600 zaku
- Kapacita skoly je az 850 zaka.
- Varna je navrzena az pro 1000 obédu / den.
Stavajici kapacity:
e Kuchyn - poCet pracovnikd v administrative: 1 osoba
e Kuchyn — pocet pracovnikd ve varné, kontakt s pokrmy: min. 6 osob
e Provozni doba — jednosménny provoz: 6:30 — 15:00
e Umisténi provozu: 1.NP, 2.NP a 3.NP
e Skladba jidel: obédy,
e dva druhy pokrmu, jedna polévka,
e dezerty, ovoce
e napoje: ¢aj, dzus / Stava
Zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitha plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikost se
nemeni.
Pocet mist ke konzumaci jidel
e A.3.40 — navrzeno 136 mist k sezeni
e A.3.41 - navrzeno 58 mist k sezeni
e A3.42 - navrZzeno 23 mist k sezeni
Celkové 217 mist ke konzumaci.
Doprava v klidu:
Zlstava stavajici beze zmény.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické
narocénosti budov apod.,

Projekt FeSi upravy vnitfniho vodovodu - rozvod studené-pitné (SV) a teplé-uZitkové vody (TV) k
zafizovacim predmétim véetné cirkulaéniho potrubi. Dale pak i rozvody upravené vody.
B | Souhrnna technicka zprava strana é.: 4 '.
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Upravy se odhravaji v prostoru 1.NP az 3.NP, objektu A, ZS Jana Wericha. .
Projektova dokumentace je navrzena v souladu s platnymi normami, smérnicemi a predpisy CSN 75
5455, CSN EN 806, CSN 060320, CSN 06 0830.

Kapacity a bilance potfeb vody se neméni.
Dokumentace feSi vramci rekonstrukce 1.NP a 3.NP odkanalizovani splaskovych vod od
zafizovacich pfedmétl, gastro zafizeni, podlahovych vpusti z rekonstruované kuchyné a od dal$ich
zafizovacich predmétu.
Kanalizace - destova
Neni pfedmétem uprav. Budou ménény pouze v €asti stavby rozvody potrubi. DesStova kanalizace
zUstava bilanéné beze zmén.
Elektro
Zakladni technické udaje :
El. soustava :
3 /N /PE, AC, 50Hz, 400/230V/TN-C (RH)
3 /N /PE, AC, 50Hz, 400/230V/TN-S (ostatni rozvody)
Ochrana pred Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000 — 4 — 41, ed.2 :
o ochrana automatickym odpojenim od zdroje
o ochrana proudovym chrani¢em,
o ochrana pospojovanim
Vykonova bilance:
Kuchyné Pi SOUD. Pplk W]
Gastrotechnologie 213,74 0,6 128,2
Oswetleni 5 0,7 3,5
Zasuwky - stavebni 40 0,2 8,0
Vytahy 25 0,1 2,5
2.NP 15 0,2 3,0
1.NP 6 0,3 1,8
Strojowa VZT 21,2 0,7 14,8
Rezerva 9 0,1 0,9
CELKEM 334,94 162,8
Vypoctovy proud Iv = 247,6 A
Stavajici jisti€ s nastavenim na 200A je nedostateény pro zajiténi provozu rekonstruované varny a
bude vyménén za novy 250A/3 s nastavenim na 250A. Stavajici kabel 2x (1-AYKY 3x120+70) je
z hlediska navrhovaného jisténi v pofadku a je mozZné ho zachovat.
Stupen dulezitosti dodavky el. energie
o €. 3 - Ostatni odbéry bez nahradniho napajeni.
o €& 1 - zafizeni stravovaciho systému. Napajeni provedeno z autonomniho
nahradniho zdroje
Mé&feni spotfeby
Mé&feni spotifeby elektrické energie kuchyné je stavajici v hlavnim rozvadéc¢i objektu RH
nachazejicim se v 1.NP, v rozvodné NN, m.¢. A.1.20.
Kompenzace uéiniku:
S individualni kompenzaci uciniku se v ramci rekonstrukce kuchyné nepocita
Vytapéni
Zstava beze zmén, pouze dojde k pfesunim topnych téles, nebo dopinéni. Zména je vSak velmi
mala a nema vliv na celkovy systém vytapéni.
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Vzduchotechnika
Cast VZT fesi rozvody vzduchotechnického zaFizeni, pFi zachovani stavajicich jednotek VZT.
Dimenzovani zafizeni z hlediska vymény vzduchu
Na zakladé platné legislativy a s pfihlédnutim na prfedpokladany zplisob vyuziti danych prostor
v urcitém stupni dosazeného standardu je mozno stanovit dle jednotlivych prostor pratoky Cerstvého
venkovniho vzduchu nasledovné.

Mistnost Pritocné mnozstvi obsazenost Poznamka

na osobu

Varna 75 m3h-1 10 osob
Obdobné lze na zdkladé Ceské legislativy a obecnych zvyklosti stanovit minimalni mnozstvi
odsavaného vzduchu z prostor se vznikem skodlivin (pachu).
socialni zdzemi

- umyvadla 30 m3h-1

- WC/misa 50 m3h-1

- WCl/pisoar 25 m3h-1

- sprcha 150 m3h-1
Vymeéna vzduchu v ostatnich prostorach:
Sklady, chodby 0,5x h-1
Filtrace vzduchu
Stavajici pfivodni jednotka je vybavena dvoustupnovou filtraci vzduchu a to G4 + F7.
Celkové bilance vymény vzduchu se v zasadé neméni, respektive jsou nizsi.
Vétrani varny a zdzemi
Zafizeni zajistuje odvétrani varny a jejiho zazemi — jednotky z{istavaji stavajici.
Zafizeni obsahuje jednu stavajici pfivodni VZT jednotku dvoustuprfiovou filtraci (G4+G7) a
teplovodnim ohfevem (80/60°C, 175 kW) o vykonu 14 100 m3/h.
Dale obsahuje 3 stavajici odtahové VZT jednotky o celkovém vykonu 14100 m3/h.
Prostory varny budou udrzovany v podtlaku, aby se zamezilo Sifeni pach(l z vafeni do ostatnich
Casti budovy.
Dimenzovani odvodu vzduchu z digestofi bude provedeno dle osazené kuchynské technologie dle
VDI 2052.
Rozvod vzduchu je veden ¢&tyfhrannym potrubim z pozinkovaného plechu. Distribuce pfivodniho
vzduchu bude v kuchyni stavajicimi nastavitelnymi vyuastkami.
Odvod vzduchu bude proveden pfes odsavaci kuchyriské zakryty, které budou vybaveny tukovymi
filtry a integrovanym osvétlenim. Nékteré stavajici zakryty je mozno po upravé znovu pouzit (viz
vykresova dokumentace a vykaz materialu). Odvodni potrubi bude v tésném provedeni a bude
vyspadované a osazené kontrolnimi otvory. V nejnizSich mistech budou provedeny odvody
kondenzatu.
Na hranicich pozarnich usekl budou osazeny pozarni klapky
Zafizeni bude vybaveno stavajicim systémem MaR, ktery je funk&ni a zUstane stavajici.
Vétrani WC personalu
Zazemi Skolni kuchyné je vybaveno socialnim zafizenim — dvéma WC s pfedsifikou. Na WC A.3.06
je stavajici odtahovy ventilator, ktery je funkéni a proto bude pouze zkontrolovan, vy€istén a znovu
vyuzit. Jedna se o nasténny ventilator, ktery Ize v pfipadé poruchy bez problému vyménit.
Na WC A.3.33 je navrzeno nové podtlakové vétrani s potrubim axialnim ventilatorem o vykonu 80
m3/h, ktery odvede vzduch nad stfechu. Na paté stoupaciho potrubi vyvedeného nad stfechu musi
byt osazen lapa¢ kondenzatu, ktery bude napojen na kanalizaci.
Odtahovy ventilator bude spoustén spolecné s osvétlenim s dobéhem 5 min.
Vétrani socialniho zazemi Saten
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B.2.2

Zazemi Skolni kuchyné je vybaveno socialnim zafizenim — umyvarnou v panské i damské Satné.
Obé zazemi jsou vybavena umyvadlem a sprchou. V obou mistnostech je navrzeno nové podtlakové
vétrani s potrubim axialnim ventilatorem o vykonu 180 m3/h, ktery odvede vzduch nad stfechu. Na
paté obou stoupacich potrubi vyvedenych nad stfechu musi byt osazen lapaC kondenzatu, ktery
bude napojen na kanalizaci. Na potrubi bude osazena zpétna klapka.

Odtahovy ventilator bude spoustén samostatnym vypinac¢em s dobéhem 5 min.

Vétrani skladu odpadku

Zafizeni bude zajiStovat podtlakové vétrani skladu odpadkl. Odvod vzduchu bude zajistovat novy
potrubni axialni ventilator, ktery bude napojen na stavajici potrubi vyvedené nad stfechu. Nahradni
vzduch bude nasavan z exteriéru pomoci nového otvoru vybaveného protideStovou Zaluzii
v exteriéru se sitkou proti hmyzu a sténovou mfizkou v interiéru. Na potrubi bude osazena zpétna
klapka.

Zarfizeni bude vybaveno samostatnym systémem MaR, ktery bude zajiStovat nasledujici funkce:
Béhem pracovniho tydne bude ventilator spoustén v rezimu 15 min chod a 15 min pauza, pfipadné
dle zkuSenosti z provozu. Dale je mozné ventilator spinat ru¢né s dobéhem 5-10 min. Pokud bude
sklad odpadkl prazdny, neni nutné jej vétrat.

Telefon a slaboproudé rozvody

Objekt je napojen na rozvody slaboproudu. Nové rozvody slaboproudu se uzpUsobi potfebam
nové dispozice. Bude zajisténo:
» domaci telefon — napojeni na vchod do kuchyné v 1.NP
= stravovaci systém
= Skolni rozhlas
= pfipojeni na internet

zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy,
Stavba je navrzena pro realizaci v letnim obdobi — v dobé prazdnin. Je to zejména z dlivodu
zvySené hladiny hluku pfi provadéni stavby. Proto se musi bouraci prace provadét od zacatku
Cervna, kdy jiz Skola je uzaviena pro vyuku.
Proto jsou pfedpokladany nasledujici Casové vazby:

e 22.6.2020 - pfedani stavby

o 22.6.2020 az 25.6.2020 - pfiprava stavby, vyklizeni mistnosti 2.NP, 1.NP, vyklizeni 3.NP
tak, aby byl mozny provoz kuchyné
26.6.2020 az 29.6.2020 — vyklizeni kuchyrisky provoz(
30.6. 2020 — zahajeni bouracich praci
Do 31.8. 2020 — dokonéeni vSech zadsadné hluénych praci — bourani, vrtani apod.
Do 24.9.2020 — dokonéeni stavebnich praci, nasleduje montaz gastro a pfiprava provozu
30.9.2020 — predani stavby

VSe bude zvladnuto v jedné etapé vystavby.

orienta¢ni naklady stavby.
Pfedpoklada se cca 30 mil.KE. Podrobné bude ur€eno na zakladé vybérové fizeni.

CELKOVE URABANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

K) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Mésto Praha ma schvaleny Gzemni plan. Stavajici stavba ZS je umisténa na pozemcich jejichz
vyuziti je — VV - vefejné vybaveni. Plochy slouzici pro umisténi zafizeni a arealld veSkerého
vefejného vybaveni mésta, tj. zejména pro Skolstvi a vzdélavani, pro zdravotnictvi a socialni pédi,
vefejnou spravu mésta, zachranny bezpe&nostni systém a pro zabezpeleni budoucich potfeb
vefejného vybaveni vdeho druhu.

Podminky v izemi se neméni.

architektonické reSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reseni
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Celkové architektonické feseni zlistava beze zmén. Dochazi k dispozi¢nim upravam dispozice, které
Iépe zohledni provoz zazemi kuchyné. Podrobné viz vykresy stavebni ¢asti.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY

B.2.4

B.25

Pfedmétem této Casti dokumentace je navrh nového provozniho uspofadani stravovaciho provozu
kolni jidelny v objektu ZS Jana Wericha, na adrese Spanielova 1111/19, 163 00 Praha 6 Repy.
Tento navrh dispozi¢niho feSeni stravovaciho provozu je zpracovan jako soucast projektové
dokumentace a nasledné pro vybér dodavatele technologie.

Pri feSeni se vychazelo z téchto pozadavkl zadavatele:

e do stavajicich nevyhovujicich prostor dispozi¢né navrhnout novy moderni provoz tak, aby byl v
souladu s pozadavky hygienické vyhlasky ¢. 602/2006 Sb. a Nafizeni Evropského parlamentu a
rady (ES) ¢. 852/2004 o hygiené potravin s ohledem na nové trendy v technologiich uréenych
pro tento typ provozu

e nové dispoziéni feSeni provozu bylo podrobné konzultovano s provozovatelem a vSechny
odlvodnéné pozadavky byly do projektové dokumentace zaimplementovany

e podkladem pro zpracovani projektové dokumentace jsou stavebni dispozice objektu

e navrzena technologie musi umozfiovat manipulaci a uloZeni surovin, napojli a vyrobkl
v pfedpokladané kapacité, pozadované kvalit¢ a &ase pfi dodrZzeni platnych hygienickych
predpisu

e navrhem provozu se rozumi dispozi€ni uspofadani provoznich mistnosti a jejich vybaveni
zarizenim tak, aby nedochazelo ke kfizeni Cistych a necistych cest, a to se tyka

e provozu skladovani, pfipravy, tepelné Upravy, nasledné distribuce a manipulace s hotovymi
pokrmy

e do provozu budou instalovany pouze takova zafizeni, ktera pro$la atesty v Ceské republice
z hlediska bezpecnosti provozu, funkéni zpUsobilosti, odru$eni, zdravotni nezavadnosti a
energetické naro¢nosti

e vesSkera navrhovana zafizeni a nastroje musi byt konstrukce, kterd brani vzniku hygienickych
rizik a zaroven umoznuje snadné a dukladné Cisténi v€etné dezinfekce, pouzité materialy nesmi
prenaset toxické latky, pachy ¢i chuté, musi byt nenasakavé a odolné vuci korozi

Popis snového provozu kuchyné

Pfichod zaméstnancl i potravin je ze dvora Skoly samostatnym pfistupem v 1.NP. Potraviny jsou
zde pfijaty a dopravovany pomoci vytahu pro potraviny do 3.NP. Odtud jsou pak dale rozvazeny po
podlazi.

Odpadky a obaly jsou svazeny z 3.NP do 1.NP a uskladnény v pfislusnych skladech — obald,
chlazeném i v nechlazeném skladu. Doprava je samostatnym vytahem pro odpadky.

Zameéstnanci pfijdou do prace samostatnym vchodem u vytah( a jdou se prevléci do Satny ve 3.NP
kde jsou pfislusné Satny. Ve 3.NP se nachazi umyvarna, prostor sprchy a prostor WC. Pfevleceni
zaméstnanci odchazi na pracovisté kuchyné ve 3.NP.

Celkové provozni FeSeni kuchyné je popsano v pfilozené &asti : GASTRO — VYBAVENI KUCHYNE.

BEZBARIEROVE UZiIVANIi STAVBY

Stavba ZS ma bezbariérové pristupné pouze 1.nadzemni podlaZi (pokud neuvaZujeme vytahy
slouzici pro provoz kuchyné)

V ramci modernizace jsou ve smyslu vyhlasky €.398/2009 Sb. navrZzeny pouze vyrovnavaci rampy
v zazemi. Tyto rampy jsou navZeny v max.sklonu 1:8 (jejich délka nepfesahne 3m)

BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY

Stavba je navrZena a bude provedena tak, Ze pfi jejim uzZivani a provozu nebude dochazet k urazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem el. proudem, vybuchem ¢i k Urazu zplisobenym
pohybujicim se vozidlem.

PFi navrhovani, realizaci a provozu stavby musi byt dodrzena ustanoveni vyhlasky Ceského uradu
bezpec€nosti prace, ktera stanovi zakladni pozadavky na zajisténi bezpecCnosti prace a technickych
zafizeni &. 48/1982 Sb. ve znéni pozdé&jsich zmén a doplitkd a vyh.CUBP a CUB &. 324/1990
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Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského ze dne 31. Cervence 1990 o bezpe&nosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich..

PFi vystavbé objektu musi byt zajisténa stala péce o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (vystavba
bude provadéna odbornou firmou dodavatelskym zplisobem).
Pfed zahajenim cCinnosti budou vSichni zaméstnanci proSkoleni v oblasti bezpecnosti prace. Pfi
Cinnostech, u kterych hrozi nebezpedi urazu nebo poskozeni zdravi, musi zaméstnanci pouzivat
osobni ochranné pracovni pomucky v souladu s vyhlaskou MPSV ¢. 204/1994 Sb. Tyto pomcky
obstara zaméstnavatel, ktery zajisti jejich nezavadné uloZeni a bude kontrolovat jejich pouzivani.
Po dobu vystavby musi byt zajistén volny pfistup k Unikovym vychodim a k hlavnim uzavérdm
energii.
Opravy technickych zafizeni, jejich kontroly, udrzba a revize mohou provadét pouze odborné
zpusobili pracovnici.
Ochrana pracovnikl pfed nebezpe&nym dotykovym napétim bude dle CSN 332000-4-41, ochrana
pred atmosférickou elektfinou dle CSN 341390.
Veskeré stroje a zafizeni musi vyhovovat zasadam bezpecénosti a zdravi pfi praci. Dovozova
zafizeni musi byt z hlediska bezpe&nosti prace schvalena statni zkusebnou CR. U vyhrazenych
technickych zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi revize dodavatelem.
Z hlediska BOZP je tfeba dodrzet:
e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace
e Zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjSich predpisl
e Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
e Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi§té a pracovni
prostfedi
e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky
e Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné
prostfedky
Zakon &. 174/1968, o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace
Zakon €. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach, (pracovnélékarska péce - § 53
anasl.)
e Z&kon &. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii
e Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané
e Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonl
e Zakon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace
¢ Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb. o zplUsobu evidence Urazl, hlaseni a zasilani zaznamu o
urazu
e Zakon €. 205/2015 Sb., kterym se méni zakonik prace a zruSuje zakon o Urazovém pojisténi
zaméstnancu
e Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, ...
e Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZzSi podminky poskytovani
OOFPP, ...
e Nafizeni vlady €. 291/2015 Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim
e Vyhlagka &. 50/1978 Sb. Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského ufadu o
odborné zpusobilosti v elektrotechnice
e Vyhlagka ¢&. 85/1978 Sb. Ceského Gfadu bezpednosti prace o kontrolach, revizich a
zkou$kach plynovych zafizeni
e Vyhlagka &. 18/1979 Sb. Ceského Ufadu bezpednosti prace a Ceského bariského UFadu,
kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni, ...
e Vyhlaska €. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti, ...
e Vyhlagka &. 21/1979 Sb. Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského barského GFadu,
kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni, ...
e Vyhlagka &. 48/1982 Sb. Ceského ufadu bezpednosti prace, kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni
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B.2.6 ZAKLADNi CHRAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavebni feseni

Projektova dokumentace fedi havarijni stav podlah varny kuchyn& Zakladni Skoly Jana Wericha.
Soucasti je rovnéz modernizace stavajiciho vybaveni kuchyné a oprava povrchll. Provozni napln
kuchyhského provozu se neméni. Dochazi vS8ak ke zménam dispozi¢niho uspofadani. Zména je
provadéna v ramci stavajicich prostor kuchyné.

Hlavni upravy budou probihat v prostorech kuchyné 3.NP, bude se jednat o:

zmeénu dispozi¢niho usporadani

kompletni vyménu podlah, vyménu dvefi, provedeni lokalnich podhledi
obnovu povrchd,

nové elektroinstalace, (dil¢i rozvody slaboproudu)

nové rozvody vody+kanalizace+plyn,

provedou se nové rozvody vytapéni — pfipojovacich potrubi, zména umisténi téles, néktera
stavajici télesa zlstanou zachovana, pouze se provede jejich demontaz a opétovna montaz
modernizace vybaveni gastro — jedna se ve vétSiné o nové vybaveni

¢astecna obnova rozvodd VZT, VZT jednotky zlstavajici stavajici.

stavajici fizeni MaR pro VZT+plyn+vytapéni, bude zachovano bez vét§iho zasahu, bude po
dobu stavby ochranéno, pfedpoklada se ¢asteéné nova kabelaz

rovnéz budou zachovany stavajici rozvody slaboproudé elektrotechniky — Skolni rozhlas,
strukturovana kabelaz, pouze dojde k drobnym pfesuniim a Upravam, - viz ¢ast elektroinstalace
apod.

Z dlivodu provedeni zakryti rozvod( vody a kanalizace ve 2.NP, bude nutné v tomto podlazi
provést u vybranych mistnosti podhledy.

Dal$i dil¢i upravou je provedeni samostatnych rozvodl vody z kolektoru pod 1.NP do 3.NP —
prostor kuchyné. Studena, tepla a cirkulaéni voda bude pro provoz kuchyné pfivedena
samostatnymi stoupacimi potrubimi v samostatnych stavajicich Sachtach. To si vyzada upravy
strop0, podlah a stén ve v§ech dotéenych podlazich.

Stejné bude realizovana modernizace prostru pro uskladnéni odpadkd v 1.NP.

Z potfeb provedeni stavby bude zejména nutné provést demontaz a opétovnou montaz okna
v obvodovém plasti. S tim souviseji prace oprav zatepleni kolem tohoto okna.

Bouraci prace a ochrana stavajiciho zafizeni:

Demontaz a likvidace stavajiciho vybaveni kuchyné, Casti gastro. Pfedpoklada se zachovani
vybraného stavajiciho zafizeni — viz vykaz stavebni &ast, gastro, provizorni vydej. Bude
provedena repase.

Budou provedeny nové prostupy stropnimi panely na 1.NP a 2.NP z divodu nové navrzené
kanalizace a vodovod.

Obecné projektant navrhuje CasteCnou i Uplnou vyménu vrstev podlah a uplnou vyménu
obkladu. A to v€etné vSech sokl, €i lemujicich podlahovych list, atd.

Budou demontovany stavajici zafizovaci pfedméty a rozvody ZTI, které je obsluhuiji.
Elektrorozvody budou demontovany véetné& stavajicich rozvadé&u. Cast elektrorozvodil bude
zachovana, ty je nutné pfed zahajenim praci ,vytyCit“ a ochranit, jedna se o rozvody pro:
Napajeni VZT

Napajeni vytahu

Napajeni MaR (podrobné ¢ast MaR)

Slaboproudé rozvody MaR, Doméaciho rozhlasu, STA.

Rozvody pro 2.NP(osvétleni, zasuvky), které jsou vedeny v podlaze 3.NP. Bude zvazZena jejich
vymeénallll — viz East elektro.

Omitky a obklady budou osekany dle PD. V ostatnich pfipadech pouze ve vyjimeéné, a to pouze
v pfipadé jejich vyznamného naru$eni.

Bouraci prace jsou uvaZzovany v€etné vSech pomocnych konstrukci a zafizeni.

Bude vybourano okno pro dopravu materialu ze stavby.

Budou vybourany a provedena nova okna do jidelen.

Veskeré bouraci prace budou provadény pod dohledem odborné zpusobilé osoby.

Z hlediska pouzitych materialti v gastroprovozu je uvazovano:

PODLAHA : dlazba s hydroizolaCni stérkou
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e STENY: obklad stén keramickou dlazbou do vysky 2m nad podlahou, omyvatelny natér
e STROPY: natér, lokalné podhledy

Z hlediska pouzitych material jidelné :
e PODLAHA: PVC/Ninyl
e STENY: obklad stén deskami, natér
e STROPY: podhledy, lokalné natér

Navrzené konstrukce budou splfiovat pozadavky:
o Na stabilitu konstrukci
Akustické pozadavky, které jsou dany funkénim vyuzitim mistnosti
Na osvétleni prostor
Hygienické pozadavky
PozZarni pozadavky
Pozadavky vzniklé od TZB

Podrobné je stavebni feSeni popsano v TZ, D11.01.

b) konstrukéni a materialové feSeni
Pfi modernizaci budou zachovany vSechny stavajici nosné konstrukce stavby. Zasahovano bude
pouze do stropnich desek mezi 1.NP, 2.NP a 3.NP, kde budou provedeny otvory do cca 300mm pro
provedeni instalaci. Tyto otvory budou provadény vyhradné v dutinach paneld. Podrobné viz
stavebné technickeé feseni.
Pfi provadéni bouracich praci bude postupovano s nejvétsi opatrnosti. VesSkeré odchylky budou
konzultovany se stavebnim dozorem a autorskym dozorem stavby!

mechanicka odolnost a stabilita Stavba je navrzena a musi byt provedena tak, aby zatizeni a
jiné vlivy, kterym je vystavena b&hem vystavby a uzivani pfi fadné provadéné bézné udrzbé po dobu
prfedpokladané Zivotnosti nemohly zplsobit zficeni stavby, nebo jeji ¢&asti, vétSi stupen
nepfipustného pretvoreni, poskozeni jinych d&asti stavby nebo technického zafizeni anebo
instalovaného vybaveni v diisledku vétSiho pretvofeni nosné konstrukce, nebo poskozeni v pfipadé,
kdy je rozsah nedmérny plvodni pfi¢iné.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

V ramci stavebnich praci bude provedena modernizace vybaveni kuchyné — gastro vybaveni. Podrobné viz
pfilozeny projekt.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Podrobné je feSeno v ramci D1.3 - PoZarné bezpecnostni feSeni stavby.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Z hlediska tepelné technickych bilanci nedochazi ke zméné. Obvodovy plast zlstava stavajici,
tepelné ztraty se neméni. Bilance médii zUstavajici na pavodnich hodnotach, rozvody VZT zustavaji
stavajici, nebo se méni pouze uc€elové dle nové dispozice — mnozstvi odvadéného vzduchu se
neméni.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii
Vzhledem k povaze stavby neni feSeno.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi
PROSTREDI

Navrh je v souladu s vyhl. €. 10/2016 Sh. hl.m. Prahy - Prazské stavebni pfedpisy, jde zejména
o to aby stavba byla navrzena a provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti vhodna
pro uréené vyuziti a aby sou€asné splnila zakladni pozadavky. Z pozadavkl vyjimame, které

jsou stavebni ¢innosti dotéeny:
e bude dodrzeno N.V.€. 272/2011 Sb. - Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi U&inky hluku, kdy vlivem navrZzenych uprav nebudou piekroCeny

B | Souhrnna technicka zprava strana ¢.: 11 '._ Stavebni
www.stavebni-projektant.cz iSO EAENY



Akce:
Stavebnik:

Rekonstrukce varny v Z§ Jana Wericha, Spanielova 1111/19, Praha 6 - Repy
Méstska ¢ast Praha 17, Zalanského ¢.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 - Repy

limity hladin akustického tlaku pro dané prostory a provozy, a to jak pfi provozu
stavby, tak i pfi vystavbé.
akusticky pozadavek (CSN 73 0532) na provedeni podlah — L'nw = 48 dB, R'w
= 55 dB, obé hodnoty budou spinény
ve 2.NP budou instalace protihlukové pfipevnény na nosné prvky, podhled bude
tvofen podhledem s dvojitym oplasténim
z hlediska dozvuku, nedojde ke zhordeni stavajiciho stavu
Po dobu vystavby budou dodrzeny nasledujici hygienické hlukové limity :
hygienické limity hluku v okolnich mistnostech pfi vystavb& uvnitf objektu
(chranéném vnitfnim prostoru) - hladina akustického tlaku A LAeq,T je:

e po dobu provozu Skoly — u¢ebny, druziny: max. 45 dB

¢ byt Skolnika: max 40 dB, od 6:00 do 22:00 h

¢ byt Skolnika: max 30 dB, od 22:00 do 6:00 h

hygienické limity hluku pfi vystavbé v chranéném venkovnim prostoru - hladina
akustického tlaku A LAeq,T je:

¢ 0od 6:00 do 7:00, max. 60 dB

e 0od 7:00 do 21:00, max. 65 dB

e 0d 21:00 do 22:00, max. 60 dB

e 0d 22:00 do 6:00, max. 55 dB

Je potreba zdulraznit, ze prace, pfi kterych bude hlavni vyskyt hluku a
vibraci, budou probihat v lethim obdobi od ¢ervence az do zacatku zari
2018. Provoz sSkoly (az na byt Skolnika, ktery je umistén u vstupu do Skoly)
nebude hlukem ohrozen!!

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu — dle
CSN 74 4505 PODLAHY. Naslapna vrstva musi mit:

a) soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo

b) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo

¢) uhel kluzu nejméné 10°,

popfipadé ve sklonu pak:

d) soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tga, nebo

e) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tga), nebo

f) thel kluzu nejméné 10° x (1 + tga).

a je uhel sklonu ve sméru chlize.

Je rovn&Z mozné hodnoceni podlah dle normy DIN. Je tedy stanoveno, Ze pro
bézny provoz podlah v prostorech 3.NP je navrzen protiskluz R10. V mistnostech
varny a v mistech vyskytu tekouci vody na podlaze — R11. Spary budou oSetfeny
epoxidovou sparovaci hmotou.

Svétlé vySky mistnosti neklesnou v ploSe pod 2,6m. V misté pro vyuku ve 2.NP
se jedna o snizeni lokalni, jinak bude dodrZzena puvodni svétla vySka mistnosti
3m. Je to vsouladu s vyhladkou 410/2005 o hygienickych pozadavcich na
prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti, ktera se
odkazuje na vyhl.¢. 268/2009 Sb., obecné poZadavky na vystavbu.

Vyska obkladl bude v mistnostech kuchyné provedena jednotné ve vySce 2m.
Nebo bude proveden omyvatelny natér, napf. na chodbach.

Odvétrani prostor je zachovano stavajici. Neméni se naplii a ani poZadavky.
Pouze je provedena Uprava rozvodl v navaznosti na nové dispozi¢ni feSeni.

Osvétleni — kuchyné a druziny ve 2.NP, po provedeni dil¢ich podhledt

1. Upravami se nezméni stavajici podminky denniho osvétleni v prostorach
uréenych pro vareni i vyuku - tedy trvaly pobyt déti a osob - vyplyvajicich z
CSN 73 0580-3, odpovidajici tfidé zrakové &innosti IV , s dennim &initelem
osvétlenosti emin 1,5 %. Toto zatfidéni je shodné pro kuchyng&, ulebny
z&kladnich 8kol dle tab.1 i pro denni mistnosti, herny, pracovny a loznice v
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pfedskolnich zafizenich dle tab.2. Predpoklada se, Ze podminky jsou
spinény.

2. Umélé osvétleni v pobytovych mistnostech bude splfovat poZadavky na
ucebny dle CSN EN 12464-1 TABULKA 5.36 referenéni &islo 5.36.1 300Ix a
tedy dodrzi vypoé&tovou hodnotu 300Ix, ve vySce pracovni roviny dle CSN EN
12464-1. U chodeb je pozadavek na 100Ix.

3. Umélé osvétleni uebny - dle CSN EN 12464-1 TABULKA 5.36 referenéni
Cislo 5.36.26 500Ix a tedy dodrzi vypocétovou hodnotu 500Ix, ve vySce
pracovni roviny dle CSN EN 12464-1. U chodeb je pozadavek na 100Ix.

4. VeSkeré zdroje svétla budou ve stavajicich svétlech pfekontrolovana. V
pfipadé zavad nebo nestejné barevnosti svétla zdrojli budou osvétlovaci
télesa vyménéna a sjednocena.

e Zhlediska nakladani s potravinami bude v provozu dodrZzeno nafizeni EU €.852/2004,
respektive vyhlaska €. 137/2004 Sb., o hygienickych pozadavcich na stravovaci sluzby a o
zasadach osobni hygieny pfi &innostech epidemiologicky zavaznych. Rovnéz bude
dodrzena CSN 56 9606 — pravidla spravné hygienické a vyrobni praxe, obecné pricipy
hygieny potravin

¢ Nakladani s odpady se neméni, bude se fidit dle zkolaudovanych moznosti stavby platnych
vyhlasek a norem Zakon ¢&. 185/2001 Sb. a zakon 106/2005 Sb. O odpadech v odpadovém
hospodarstvi. Z hlediska tukové kanalizace bude provedena pfiprava pro osamostatnéni
této kanalizace.

e Vramci stavebnich uprav dle rozsahu pfani stavebnika, bude respektovano Nafizeni viady
€. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

e Bude dodrzen zakon ¢.258/2000 Sb. — O ochrané verfejného zdravi.

e Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouzité pfi stavbé musi odpovidat pfisluSnym
CSN, byt schvaleny pro pouziti v CR a mit pfislusné hygienické a bezpe&nostni atesty.
Materialy a vyrobky musi vyhovovat zédkonu €. 22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na
vyrobky a souvisejicim predpistim.

Posouzeni stavby z hlediska mikroklimatickych podminek.

Posuzovanymi jsou prostory kuchyné pro ZS Jana Wericha, jedna se ve vétsiné o prostory
souvisejici s vyrobou obédt. Soucasti je i prostor kancelare vedouciho kuchyné. Prostory
musi spliiovat NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
Dle tohoto narizeni byly prostory zatfidény takto:

Prostory pro vareni a pfipravu jidel: tfida prace: IIb
Prostor kancelare: trida prace: I

Pro zatéz teplem pfi praci na nevenkovnim pracovisti s neudrzovanou teplotou, pfirozené
vétraném, na pracovisti, na némz je k vétrani pouzito kombinované nebo nucené vétrani a
na pracovisti s udrzovanou teplotou jako technologickym pozadavkem, plati nasledujici
tabulka:

TRIDA PRACE M [W.m-2] tomin nebo tomax nebo Va[m.s-1]
(brutto) tgmin tgmax
[°c] [°c]
| <80 20 27 0,01az0,2
b 161 az 200 14 32 0,05az0,3

Popis zmén provozu a z toho vyplyvajici tupravy:

Nejprve je nutné napsat, ze nové dispozi¢ni usporadani se sice méni ale z hlediska
pracovnich provozli velmi malo, respektive z hlediska pracovnich podminek vlastné
vibec. Dochazi ke zméné poloh pfipravny masa, Cisté pripravny zeleniny a také se méni
umisténi kancelare. Nicméné prostory, kde je vykonavana hlavni éinnost, zlstavaji beze
zmén, a to je zejména prostor varny, prostor vydeje jidel a hruba pfipravna zeleniny.
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Tam kde dochazi ke zméné polohy v ramci dispozice 3.NP - u pfripravny masa a cisté
pfipravny zeleniny se pracovni podminky neméni, mistnosti jsou bez denniho osvétleni a
nucena vyména vzduchu zdstava zachovana i v novém stavu.

Stejné se neméni ani podminky kancelare, zGstava stejné umisténi okna vuici svétovym
stranam, velikost okna, obdobna plosna velikost.

Prostory jsou a v navrhu budou odvétrany stavajici VZT jednotkou s dvoustupnovou
filtraci (G4+G7) a teplovodnim ohievem (80/60°C, 175 kW) o vykonu 14 100 m3/h. Dale
systém odvétrani obsahuje 3 odtahové VZT jednotky o celkovém vykonu 14100 m3/h.
Prostory varny jsou i nadale budou udrzovany v podtlaku, aby se zamezilo Sifeni pachu z
vareni do ostatnich ¢asti budovy. Dimenzovani odvodu vzduchu z digestofi bude
provedeno dle osazené kuchyrniské technologie dle VDI 2052. Zafizeni bude vybaveno
stavajicim systémem MaR, ktery je funkéni a zlistane stavajici. VZT jednotky jsou staré cca
15 let a predpoklada se jejich zivotnost jeSté max. 10 let. Pak by mélo dojit k jejich vyméné
a k naplnéni povinnosti snizeni energetické naroénosti budovy, a tedy k povinnosti
provést rekuperaci vzduchu, a to véetné pozadavkii na chlazeni.

Pro provoz kuchyné jsou dtlezité nasledujici skute¢nosti:

1. Provoz kuchyné. Z hlediska udrzeni mikroklimatickych podminek na pracovisti, je
dulezita zejména provozni napli kuchyné. Kuchyii je uréena pro vareni obédu. Cili
provoz kuchyné je od cca 6:30h rano do 15:00h odpoledne. Je vSak nutné si uvédomit,
Ze znacénou c¢ast ¢asu tvori vydej jidel, ktery je od 11h dopoledne. Do této doby by mélo
byt jidlo jiz hotovo a po této hodiné probiha pouze udrzovani teploty jidla, respektive
jsou vykonavany pouze drobné upravy jidel. Jidlo se vydava max. do 13:45h. Poté
nasleduje uklid kuchyné.

2. Kritickym mésicem pro posuzovani vnitiniho prostiedi je mésic erven. Dle dat CHMU -
Cesky hydrometeorologicky Ustav je pravé tento mésic kriticky a vtomto mésici jsou

dosahovany nejvyssi teploty ve Skolnim roce.

3. Vyvoj venkovni teploty. Z hlediska vnitini teploty v objektu je v tomto pripadé dtlezity
vyvoj venkovni teploty vzduchu (objekt kuchyné je vybaven VZT jednotkou pouze
s dohfevem vzduchu). Proto projektant vychazi ze studie - Modelovani klimatickych
dat, kterou v roce 2010 zvefejnil Ing. Miroslav PETRAK, Ph.D., recenze Prof. ing.
FrantiSek Drkal, CSc.. Studie vychazi z dlouhodobého méreni vyvoje teploty. Z této
studie vyplyva, nasledujici model chovani teploty vzduchu béhem dne:

tmax

AN

~~

et o+
Ati
ATi14
A

/

tmin -

7 i 14 21 T (h)

Obr. 1 Typicky prabéh venkovni teploty vzduchu
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Obr. 2 Typické pribéhy venkovni teploty vzduchu v jednotlivych mésicich (vyplyvd z [1])

Z grafu je patrné, ze v nejteplejSim mésici (Gervnu) skolniho roku je do vétranych prostor
privadén vzduch o teploté primérné 20 az 25 °C.
Z hlediska tepelnych zisku je rovnéz dtlezita poloha varny. Okna varny jsou umistény na
zapad. Pifimé slunecéni zatizeni a zisky nastanou az v cca 12:30h - viz nasledujici obrazek.

To je v8ak v dobé, kdy jiz se nevafri.
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Z hlediska mikroklimatickych podminek je tedy takovyto zavér:

1. Pracovni prostiedi a ani mikroklimatické podminky se na pracovisti neméni. Neméni se

dispoziéné ani hlavni prostory pro vykon prace - prostor varny, prostor vydeje jidel a
hruba pfipravna zeleniny. U ¢isté pfipravny zeleniny a pfipravny masa, jsou zachovany
rovnéz stavajici podminky a jejich podminky jsou dostateéné. Prostory jsou nucené
vétrany vzduchem o teploté primérné. 25°C, které zajisti pozadovanou vnitini teplotu
podle tridy prace llb.

2. Stavajici princip odvétrani varny kuchyné zlstane tedy zachovan. Pokud by se po

provedeni stavebnich dprav ukazalo, ze princip stavajiciho chlazeni mistnosti je pro
udrzeni pracovniho prostredi nedostacujici, budou nasledovat ze strany stavebnika
dalsi upravy, které umozni dochlazeni prostoru:

a. bud’ bude prostor vybaven samostatnymi dodateénymi klimatizaénimi jednotkami,

b. nebo bude prikroéeno ze strany stavebnika k vyméné stavajicich VZT jednotek za
nové, které budou jiz obsahovat dochlazovaci modul - pfimy chladié.

3. U kancelare bude zfizena nova splitova jednotka chlazeni o vykonu 3,5kW , ktera zajisti

dochlazeni vnitinich prostor, aby byl splnén pozadavek na teplotu pracovniho prostredi
dle tfidy prace l. Vétrani kancelare bude prirozené okny. Dohiev pomoci topného télesa.
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4. Kancelar je osvétlena pomoci okna délky 5,47m a vysSky 1,75m (parapet 0,9m). Okno je
tedy skoro pies celou délku kancelare. Stoly kancelaie jsou umistény hned pod oknem.
Pracovni misto tedy z hlediska osvétleni dennim svétlem vyhovi, coz bude ovéfeno
kontrolnim méfenim denniho osvétleni.
Barevnost povrcht ve vyukovych prostorach a prostorech pro zajmovou €innost.
Pokud budou provadény upravy v téchto prostorach, bude provedena nasledujici
barevnost:
e Stény + stropy - natéry budou v barvé bilé
e Podlaha — PVC/VINYL — pastelové barvy ve svétlych ténech, okr svétly az mlééné
barvy
o Koberec (pokud se bude ménit), barevnost bude uréena dle predloZzenych vzorka —
predpokladaji se svétlé pastelové barvy
Obratkovost stravniku
¢ Predpokladana maximalni kapacita skoly je 850 stravnika.
o Vydej jidel je pro stravniky Skoly mezi 11:30h az 14:00h.
o Kapacita jidelny je navrzena pro 217 stravniku.
e Predpoklada se, ze jeden stravnik stravi od prichodu az po opusténi jidelny cca
15minut.
Zaci chodi na obéd po 4., 5. nebo 6. vyuéovaci hodiné. Je tieba si uvédomit, ze po téchto
hodinach bud jdou zaci domi, nebo maji pfestavku ve vyuéovani, nebo maji prestavku a
nasledné jdou do druziny. Dobrou organizaci je tedy mozné uvazovat, ze béhem jedné
hodiny po cca 15 minutach se naji cca 3x217 stravnik( = max. 651 osob. Plati tedy:
1. skupina stravnikl po 4. Vyuc€ovaci hodiné - od 11:45h. — max. 651 osob
2. skupina stravniku po 5. Vyucovaci hodiné - od 12:40h — max. 651 osob
3. skupina stravnikli po 6. Vyucovaci hodiné - os 13:35h — 217 osob
Pak tedy kapacita jidelny je dostate¢na, i kdybychom uvazovali po 4. a 5. vyuéovaci hodiné
dvojnasobnou obratkovost jidelny — tj: 434 stravnikil, pak by vychazela kapacita jidelny
pro 434+434+217 osob, tedy 1085 osob na den.
KAPACITA MiST K SEZENIi JE VICE NEZ DOSTATECNA!
Vytvoreni pozarniho pasu na fasadé, zazdéni ¢asti okna.
K vzhledem k nutnosti provést nové pozarni ¢lenéni kuchyné a jidelny, je nutné vytvorit na
fasadé pozarni pas o Sifce 82cm. Proto bude o tuto Sifku stavajici okno (dlouhé 5,09m)
zkraceno na novou Sirku 4,27m. Vyska okna se neméni. Okno je v jidelné. Parametry
z hlediska denniho osvétleni a vétrani prostor se zadsadné neméni a nebudou mit negativni
vliv na mikroklimatické podminky jidelny a na denni osvétleni.
Protoze stavajici okno je €lenéno na dvé €asti, bude stavajici polovina zachovana a bude
ménéna pouze polovina, kde dojde k ukraceni. Nové okno bude mit rozmér 1500 x
1750mm, bude pIné otviravé a ovladani nového okna bude ve stejné vysce, jako jsou
ovladani stavajici, viz nasledujici tabulka:
3
. g
= schema popis E | =
NE) POHLED Z EXTERIERU E 'g_ ’E_
Rozméry jsou 2aktadi, d8leni bude provedeno gﬁm;_";‘:{am o
de stavajiciho denéni oken. - hornl kHd.Io - 4 polohové ofvirdnl - sklopné, otviravé, mikroventilace, zavieno
- dolnf kifdlo - 2 polohov& otviréni - sklopné s cmezovadem otevieni, zavieno 3NP| 4
- POCET KRIDEL: 2
:5 g RAM: pIas!.,Skomorovy plastov ram s ocelovou vyziuhou §
W01 — — %E ZASKLENI: izolaén[ d\'fojsldo =
1 | H MECHANIKA KOVANT: celoabvodavé + omezovad otevten! u spachich Kidel | &
FYZIKALNI VLASTNOSTI: 34 dB 2
PROPUSTNOST SVETLA: min . 70-75 %
OTVOR BEZPECNOSTNI PRVKY: bezpatnostnl folie
DOPLNKY CKNA: celobviodové lemovanl okna plastovou ligteu v &ffi £0mm,
KOVANI: dle standardu
Zplisob uketvenT okna v osténi a obvirani kifdel bude upfesnéna pro konkrémi
misto na stavbé a bude proveden ¢ tem zépis do stavebniho denfku.
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Zhodnoceni provedeni podhledi v prostorech 2.NP

Navrzené pohledy nezasahuji do otvori oken a nezhorsuji podminky denniho osvétleni. U
mistnosti:

1) A2.20 - Druzina, zde je podhled udélan z divodu zakryti stavajicich rozvodu chlazeni.
Jedna se u lokalni provedeni u nadprazi okna, viz nasledujici fez:
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2) A2.08 — Pocitacova ucebna, zde je podhled udélan z divodu zakryti rozvodd nové
kanalizace. Viz nasledujici fez u okna. Jedna se o lokalni snizeni. U¢ebna je pouze pro
15 osob + pedagog.
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Hlukové poméry:

Vzhledem k charakteru stavby stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi dané lokality.
K do¢asnému zhorSeni muze dojit béhem stavby, kdy je vSak nutno dodrzovat hygienické (
hluk a prasnost) a bezpec€nostni predpisy.

Hlukové poméry — provoz:
Na stfeSe budou instalovany kondenzaéni 2 jednotky chladiciho zafizeni:

1) ZDROJ 1 - spole¢na chlad.kondezaéni jednotka pro chladirny COMPACT rozméry (dx$xv)
1180 x 410 x 740 mm,hmotnost 92 kg, hluénost 41 dB v 10 m. Akusticky vykon 69 dB

2) ZDROJ 2 — chladici kondenzaéni jednotka pro mrazirnu JLE rozmér (dx3xv) 605 x 605 x 520
mm,hmotnost 52 kg, hluénost 48 dB v 10 m. Akusticky vykon 76 dB.

3) ZDROJ 3 — chladici kondenzaéni jednotka pro kancelaf, napf. SINCLAIR ASH-13BIS/B
rozmér (dx3xv) 848 x 320 x 596 mm,hmotnost 36,5 kg, hlu¢nost 53 dB v 1 m. Akusticky vykon
62 dB.

Zdroje hluku nepfekroci hladinu akustického tlaku ve vySi 50dB 9m od zdroje. V této vzdalenosti
je:
e U zdroje €. 1 hladina 41,8 dB
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U zdroje €. 2 hladina 48,9 dB
U zdroje €. 3 hladina 34,9 dB

Soucet je pak: 49,8 dB

Zdroje hluku nepfekro¢i hladinu akustického tlaku ve vySi 40 dB 30m od zdroje. V této
vzdalenosti je:
U zdroje €. 1 hladina 31,5 dB

e U zdroje ¢. 2 hladina 38,5 dB

e U zdroje €. 3 hladina 24,5 dB

e Soucet je pak: 39,4 dB

Jednotky jsou mistény na stfeSe Skoly. Chranéné mistnosti Skoly, a to zejména ucebny jsou mimo
dosah zdroje hluku — hladina akustického tlaku 50dB — vzdalenost 9m od zdroje.

objekt bytového domu je ve vzdalenosti 62m. Stejné tak byt Skolnika je mimo radius zdrojem
hluku, a to je jeho byt umistén v 1.NP.

Pfi uzivani tedy nebude prekroCena nejvyssi pfipustna akusticka hladina hluku ve venkovnim
prostoru pfed dot€enymi prostory, dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., hladina ve vySi 50 dB(A)
pro denni a 40 dB(A) pro no¢ni dobu.

Pfed uvedeni do provozu, bude provedeno kontrolni méfeni.

SCHEMA HRANICE HLADIN AKUSTICKEHO TLAKU KONDENZ. JEDNOTEK K OKOLNIM
BUDOVAM.
Zeleny kruh znaci hranici hladiny akustického tlaku 40dB, ¢erveny 50 dB.

~

1234/3

Blatiny

ﬁ 1234/134

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a)

b)

ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Neni pfedmétem ochrany.

ochrana pred bludnymi proudy
Neni pfedmétem ochrany.

C) ochrana pfed technickou seizmicitou
Neni pfedmétem ochrany.

d) ochrana pied hlukem
Jedna se 0 modernizaci stavajiciho provozu a feSeni havarijniho stavu podlahy. Podminky stavby se
neméni, obvodovy plast zUstava stavajici — neni predmétem ochrany pred hlukem béhem provozu.
Ochrana neni nutna.

e) protipovodnova opatreni
vzhledem k poloze objektu nad troverit Q100 okolnich tok( se neuvazuje s dalSimi opatfenimi
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f)

ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Neni pfedmétem projektu.

B.3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a)

b)

napojovaci mista technické infrastruktury
Stavba ZS je napojena na:

- vodovod, kanalizaci

- plyn

- pFipojku elektro NN

- teplovod

- rozvody slaboproudu

pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

SPLASKOVA KANALIZACE

Bude provedeno pouze nové pfipojovaci potrubi od zafizovacich pfedmétd ke stoupacim potrubim.
Ve 1.NP az 3.NP dojde k vyméné stoupaciho potrubi za nové.
Kapacity se v zasadé neméni.

NejvysSi pfipustnou miru znecisténi odpadnich vod vypousténych do stokové sité stanovi dle
zakona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, v platném znéni,
kanalizaéni Fad. Znéni kanalizaéniho Fadu (KR) pro povodi Ustfedni &istirny odpadnich vod Praha
(UCOV) , http:/lwww.pvk.cz/kanalizacni-rad.html. K vzhledem k havarijnimu stavu a k nutnosti
urychlené rekonstrukce podlah stavebnik bud dodatec¢né zfidi takové predCisténi, nebo upravi
provoz tak, aby nedochazelo k znecisténi odpadnich vod dle platného zakona ¢.274/2001.

DESTOVA KANALIZACE

Zlstava stavajici — litina. Kapacity se nemeéni.

VODOVOD

Vnitfni vodovod fesi rozvod studené-pitné (SV) a teplé-uzitkové vody (TV) k zafizovacim pfedmétiim
v&etné cirkulacniho potrubi a upravené vody.

Kvzhledem ktomu, Zze stavajici vodovodni potrubi vykazuje znamky opotfebeni — snizena
pruto€nost vody a poruchy rozvodu, budou pro varnu provedeny vymeény stavajicich rozvodul, az
k patefnimu rozvodu v suterénu Skoly.

Projektova dokumentace je navrzena v souladu s platnymi normami, smérnicemi a predpisy CSN 75
5455, CSN EN 806, CSN 060320, CSN 06 0830.

Kapacity a bilance potfeb vody se v zasadé neméni.

Plyn, plynova zafizeni a sité

Pro potfeby vafeni bude upraven rozvod plynu. V FeSeni je pouze pfipojovaci potrubi. Rozvod bude
proveden ve 3.NP, kde se napoji na stavajici stoupacku.

Potrubi je opatfeno automatickym uzaviracim ventilem, ktery je navazan na provoz VZT.
Dokumentace vnitfniho plynovodu je zpracovana dle CSN EN 1775 a TPG G 704 01.

Potfebné bilance plynu se méni, ale stavajici rozvody i pfipojka zUstavaji beze zmén.
Néktera nefunkéni potrubi se zkrati.

Technické udaje topného média

Druh média: zemni plyn — Sibif
Tlak média: STL/NTL (redukce v ramci objektu)

ELEKTROINSTALACE

Zakladni technické udaje :
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El. soustava :
3 /N /PE, AC, 50Hz, 400/230V/TN-C (RH)
3 /N /PE, AC, 50Hz, 400/230V/TN-S (ostatni rozvody)
Ochrana pred Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000 — 4 — 41, ed.2 :
o ochrana automatickym odpojenim od zdroje
o ochrana proudovym chranicem,
o ochrana pospojovanim
Vykonova bilance:
Kuchyné Pi SOUD. PplkW]
Gastrotechnologie 213,74 0,6 128,2
Os\étleni 5 0,7 3,5
Zasuwky - stavebni 40 0,2 8,0
Vytahy 25 0.1 25
2.NP 15 0.2 3,0
1.NP 6 03 1,8
Strojowa VZT 21,2 0,7 14,8]
Rezenva 9 0,1 0,9
CELKEM 334,94 162,8
Vypoctovy proud Iv = 247,6 A
Stavajici jistiC s nastavenim na 200A je nedostatecny pro zajiSténi provozu rekonstruované varny a
bude vyménén za novy 250A/3 s nastavenim na 250A. Stavajici kabel 2x (1-AYKY 3x120+70) je
Z hlediska navrhovaného jisténi v pofadku a je mozné ho zachovat.
Stupen dllezitosti dodavky el. energie
o €. 3 - Ostatni odbéry bez nahradniho napajeni.
o €. 1 - zafizeni stravovaciho systému. Napdajeni provedeno z autonomniho
nahradniho zdroje
Méfeni spotfeby
Méreni spotfeby elektrické energie kuchyné je stavajici v hlavnim rozvadéci objektu RH
nachazejicim se v 1.NP, v rozvodné NN, m.¢. A.1.20.
Kompenzace uéiniku:
S individualni kompenzaci uciniku se v ramci rekonstrukce kuchyné nepodita
VYTAPENI
V soudasné dobé je v prostoru varny instalovano zafizeni UT. V prostoru varny jsou umisténa
deskova otopna télesa. )
Naprosta vétSina zafizeni UT zUstane beze zmény. Dojde pouze ke zméné pozic topnych téles —
viz Cast VZT. Télesa budou Setrné sundana a vCetné armatur uskladnéna pro opétovné pouziti
v nové dispozici. Rovnéz budou v prostoru varny sejmuta stavajici télesa a pfipojovaci potrubi, aby
mohli byt provedeny Upravy stén. Nasledné budou opétovné instalovany do stejnych pozic.
VZDUCHOTECHNIKA
Cast VZT tesi rozvody vzduchotechnického zafizeni, pFi zachovani stavajicich jednotek VZT.
Dimenzovani zafizeni z hlediska vymény vzduchu
Na zakladé platné legislativy a s pfihlédnutim na pfedpokladany zplisob vyuziti danych prostor
v urcitém stupni dosazeného standardu je mozno stanovit dle jednotlivych prostor pratoky Cerstvého
venkovniho vzduchu nasledovné.
Mistnost Pritocné mnozstvi obsazenost Poznamka
na osobu
Varna 75 m3h-1 10 osob
Obdobné Ize na zakladé Ceské legislativy a obecnych zvyklosti stanovit minimalni mnozZstvi
odsavaného vzduchu z prostor se vznikem skodlivin (pachu).
socialni zazemi
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- umyvadla 30 m3h-1
- WC/misa 50 m3h-1
- WCl/pisoar 25 m3h-1
- sprcha 150 m3h-1
Vymeéna vzduchu v ostatnich prostorach:
Sklady, chodby 0,5x h-1
Filtrace vzduchu
Stavajici pfivodni jednotka je vybavena dvoustupriovou filtraci vzduchu a to G4 + F7.
Celkové bilance vymeény vzduchu se v zasadé neméni, respektive jsou nizsi.
Vétrani varny a zdzemi
Zarizeni zajistuje odvétrani varny a jejiho zazemi — jednotky zUstavaji stavajici.
Zafizeni obsahuje jednu stavajici pfivodni VZT jednotku dvoustupriovou filtraci (G4+G7) a
teplovodnim ohfevem (80/60°C, 175 kW) o vykonu 14 100 m3/h.
Dale obsahuje 3 stavajici odtahové VZT jednotky o celkovém vykonu 14100 m3/h.
Prostory varny budou udrZzovany v podtlaku, aby se zamezilo §ifeni pachu z vafeni do ostatnich
Casti budovy.
Dimenzovani odvodu vzduchu z digestofi bude provedeno dle osazené kuchyriské technologie dle
VDI 2052.
Rozvod vzduchu je veden ¢tyfhrannym potrubim z pozinkovaného plechu. Distribuce pfivodniho
vzduchu bude v kuchyni stavajicimi nastavitelnymi vyustkami.
Odvod vzduchu bude proveden pfes odsavaci kuchyriské zakryty, které budou vybaveny tukovymi
filtry a integrovanym osvétlenim. Nékteré stavajici zakryty je mozno po Upravé znovu pouzit (viz
vykresova dokumentace a vykaz materialu). Odvodni potrubi bude v tésném provedeni a bude
vyspadované a osazené kontrolnimi otvory. V nejnizSich mistech budou provedeny odvody
kondenzatu.
Na hranicich pozarnich usek( budou osazeny pozarni klapky
Zafizeni bude vybaveno stavajicim systémem MaR, ktery je funk&ni a zUstane stavajici.
Vétrani WC personalu
Zazemi Skolni kuchyné je vybaveno socialnim zafizenim — dvéma WC s pfedsifikou. Na WC A.3.06
je stavajici odtahovy ventilator, ktery je funkéni a proto bude pouze zkontrolovan, vy€istén a znovu
vyuzit. Jedna se o nasténny ventilator, ktery Ize v pfipadé poruchy bez problému vyménit.
Na WC A.3.33 je navrzeno nové podtlakové vétrani s potrubim axialnim ventilatorem o vykonu 80
m3/h, ktery odvede vzduch nad stfechu. Na paté stoupaciho potrubi vyvedeného nad stfechu musi
byt osazen lapa¢ kondenzatu, ktery bude napojen na kanalizaci.
Odtahovy ventilator bude spoustén spole¢né s osvétlenim s dobéhem 5 min.
Vétrani socialniho zazemi Saten
Zazemi Skolni kuchyné je vybaveno socialnim zafizenim — umyvarnou v panské i damské Satné.
Obé zazemi jsou vybavena umyvadlem a sprchou. V obou mistnostech je navrzeno nové podtlakové
vétrani s potrubim axialnim ventilatorem o vykonu 180 m3/h, ktery odvede vzduch nad stfechu. Na
paté obou stoupacich potrubi vyvedenych nad stfechu musi byt osazen lapad kondenzatu, ktery
bude napojen na kanalizaci. Na potrubi bude osazena zpétna klapka.
Odtahovy ventilator bude spoustén samostatnym vypinatem s dob&éhem 5 min.
Vétrani skladu odpadkt
Zarfizeni bude zajiStovat podtlakové vétrani skladu odpadkd. Odvod vzduchu bude zajisStovat novy
potrubni axialni ventilator, ktery bude napojen na stavajici potrubi vyvedené nad stfechu. Nahradni
vzduch bude nasavan z exteriéru pomoci nového otvoru vybaveného protideStovou Zzaluzii
v exteriéru se sitkou proti hmyzu a sténovou mfizkou v interiéru. Na potrubi bude osazena zpétna
klapka.
Zafizeni bude vybaveno samostatnym systémem MaR, ktery bude zajiStovat nasledujici funkce:
Béhem pracovniho tydne bude ventilator spoustén v rezimu 15 min chod a 15 min pauza, pfipadné
dle zkuSenosti z provozu. Dale je mozné ventilator spinat ruéné s dob&éhem 5-10 min. Pokud bude
sklad odpadk( prazdny, neni nutné jej vétrat.
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Telefon a slaboproud
Objekt je napojen na rozvody slaboproudu. Nové rozvody slaboproudu se uzpusobi potfebam
nové dispozice. Bude zajisténo:
» domaci telefon — napojeni na vchod do kuchyné v 1.NP
= stravovaci systém
= 8kolni rozhlas
= pfipojeni na internet
Podrobné viz ¢ast elektro.

OBECNE BUDE PRED ZAHAJENIM STAVBY PROVEDENA KONTROLA A VYTYCENI VSECH
SiTiAROZVODU, V MISTE STAVEBNI PRACI.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni
Zustava beze zmény.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Z(stava beze zmény. Stavba ZS je napojena slepou komunikaci v ulici Lehotského, ktera navazuje
na ulici Sochanova.

c) dopravav klidu
Neni pfedmétem projektu.

d) pési a cyklistické stezky
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Zasobovani a péSi provoz v zajmovém Uzemi nebude
ovlivnén.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy
Neni pfedmétem projektu.

b) pouzité vegetaéni prvky
Neni pfedmétem projektu.

c) biotechnicka opatieni
Vzhledem k charakteru stavby neni fedeno.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Vlivem zaméru (vzhledem k charakteru stavby a jejimu umisténi) nedojde k ovlivnéni pfirodniho
prostfedi v Uzemi. Stavba je situovana mimo oblast vodnich zdroju a pFirodnich pramenu, nelze
uvazovat s negativnimi U¢inky na Zivotni prostfedi a zdravi osob.

PFi vystavbé je nutné dodrzet nasledujici podminky:
e budou pouzita uginna opatfeni k minimalizaci zatézovani okoli prachem,
e pii pfepravé prasného materialu bude naklad na lozné ploSe automobilt zakryt plachtou,

e mezideponie praSného materialu budou zakryty plachtou nebo kropeny tak, aby jejich
povrch nevysychal,

e pred vyjezdem nakladnich aut z prostoru stavenisté na vefejné komunikace bude
odstranovano pfipadné blato z pneumatik a podbéh,

e pokud budou stavenistni dopravou presto znecistény vefejné komunikace, neprodlené
budou ocistény.
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b)

Budou spInény nejvyssi pfipustné hladiny hluku zakona €. 258/2000Sb. o ochrané vefejného zdravi
a jeho dalSi nasledné provadéci predpisy napf. nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivo¢ichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Neni pfedmétem projektu. Jedna se o vnitfni Upravy. Pfi vystavbé budou vyuzity pfilehlé zpevnéné
plochy.

vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Na dotcené ploSe ani v jeji blizkosti se nenachazeji Uzemi zafazena do sité Natura 2000.

navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjiSt'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Rovnéz dle rozsahu a naplni stavby, objekt nepodléha posuzovani dle zakona ¢.100/2001 Sb., o
posuzovani vlivQi na Zivotni prostfedi ve znéni pozdéjsich predpisu.

navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Ochranna a bezpec¢nostni pasma nebudou zfizovana.

Stavba nevyzaduje specialni ochranna a bezpecnosti pasma, ktera by vyplyvala z jejiho charakteru.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva
Navrzené projektové feSeni stavby:

se nenachazi v zéné havarijniho planovani.

nevyzaduje feSeni zavad prevence havarii

neni vyuzitelné pro ochranu obyvatel

nenachazi se v blizkosti stavby, ktera je v evidenci civilni ochrany

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zaijisténi elektrické energie a vody bude zajiSténo ze zdrojl Skoly.

ELEKTROROZVODY

VétSina staveniStnich elektrorozvodl bude provedena v pfipravné fazi, pro rozvody obecné plati, ze

veskeré napajeci kabely na stavenisti s vyjimkou pfivodl pro stavenistni rozvadéce a stavebni

bunky budou provedeny celoplastovymi kabely s Cu jadrem — ref. CYKY. Pfivody pro stavenistni

rozvadéce budou provedeny pryzovymi kabely s CU jadry — ref. CGSG, pfivod pro stavenistni bunky

pak kabelem celoplastovym kabelem s Al jaddrem — ref. AYKY.

Pfedpokladané pfikony:

Cerpadlo, vybaveni stavenisté, v¢ dalSich zafizeni 9,0 kW

stavebni vytah 2 kW

osvétleni stavenisté do 2,0 kW

celkem 13,0 kW

Venkovni a vnitfni osvétleni stavby se provede napojenim zrozvadécu stavby - halogenovymi

vybojkami za téchto podminek (stfedni osvétleni v luxech):

- osvétleni hlavnich cest 3 luxy

- osvétleni podruznych cest 1 lux

- osvétleni pracovisté 10 luxt

- osvétleni bezpe€nostni 0,5 luxu

- osvétleni skladu 20 luxd

- osvétleni dilen 100 lux

Docasna elektrickd zafizeni na staveniSti musi splfiovat normové pozadavky a musi byt

podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypina¢

elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznalen a

zabezpecen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny vSechny fyzické
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osoby zdrzujici se na stavenisti. Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt elektricka zafizeni,
ktera nemusi zustat z provoznich duvodi zapnuta, odpojena a zabezpe€ena proti neopravnéné
manipulaci.

Voda
Spotfeba technologické vody (pro Hlavni stavebni fazi) bude ¢init 3 m3/den.
Poéty pracovniki, pracovni prostredi.
Stavba bude provadéna dodavatelsky. Max.pocet pracovnik( 20.
V ramci stavby bude vyuzito pro Satny délniki zazemi kuchyné ve 2.NP — 204a Susarna
K dispozici budou 3 zachody, a to ve 3.NP — zachody zak.
Prace budou probihat v letnim obdobi mimo provoz Skoly, kdy budou teploty vyhovuijici pro pracovni
¢innost.
b) odvodnéni stavenisté
Neni pfedmétem. V8echny prace probihaji uvnitf stavby pod stfechou.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pfistup na stavebni pozemek je z ulice Laudova po vefejné pfistupné jednosmérné komunikaci.
Pozemek je volné pfistupny. Zasobovani a pési provoz v zajmovém uzemi nebude ovlivnén.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv stavby na zivotni prostfedi bude velmi maly a projevi se ke svému okoli pouze Castecné
zvySenou prasnosti, hluénosti. Vozidla vyjizdéjici ze staveni§t€ do pfilehlé ulice budou fadné
ocCisténa, aby se zamezilo znec€isténi vozovky. Pfipadné znecisténi musi byt neprodlené odstranéno
a prasnost likvidovana postfikem.

Demoliéni prace budou provadény ruéné, hluk ze stavebni €innosti bude omezen na minimum a
mimo vyucovani ve Skole. K demoli¢nim pracim se pfedpoklada nasledujici technika: nakladni
automobil, ru€ni bouraci kladiva, motorové pily, ....atd.

Odpadovy material ze stavebni ¢innosti bude pribézné odvazen na fizené skladky v okoli stavby.
Lokality pro odvoz odpadového materialu zajisti zhotovitel stavby.

Odpady ze stavebni €innosti

Pfi vystavbé objektu bude vznikat fada odpadu, z nichz budou prfeviadat zejména vykopova zemina,
zbytky stavebnich a kovovych material(, dfevo, obalové materialy a kabely. Z nebezpeénych odpadd,
v ramci navrhovanych demolic, pfipadaji v Uvahu nasledujici materialy:

o Asfaltové smési obsahujici dehet (pokud bude nalezeno)

Dle provedenych priizkumt se azbest nepredpoklada.

Pravidla pro zachazeni s odpady

Dodavatel stavby provadéjici stavbu musi mit zajiSténo znesSkodnovani vSech odpadu. Nebezpecné
odpady musi odstrarfiovat pouze opravnéna osoba v souladu se zdkonem &.185/2001 Sb., o odpadech
ve znéni zakona ¢&. 188/2004 Sb. a zakon 106/2005 Sb.

PFedpokladané (Ci v Uvahu pfipadajici) odpady spojené s navrhovanymi stavebnimi Upravami jsou dle
vyhlasky MZP &€.381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog odpadll a stanovi dal$i seznamy odpadd k
zakonu €. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni zakona €. 188/2004 Sb., zafazeny nasledovné:

Kod odpadu | Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly @)
150102 Plastové obaly o
150103 Drevéné obaly @)
1501 04 Kovové obaly @)
1501 06 Smésné odpady @)
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tadek O]
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17 01 02 Cihly @)
17 02 01 Drevo ©)
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 6]
17 02 02 Sklo ©)
17 04 02 Hlinik ©)
17 04 05 Zelezo a ocel 0O
17 04 07 Smésné kovy O
170411 Kabely O
17 06 04 Izolaéni materialy bez nebezpenych latek O
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady ®)

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
Zameér nevyzaduje kaceni vzrostlych porostu, nevznikaji potfeby asanace dotéeného Uzemi.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé)
Trvaly zabor pro staveni$té se pfedpoklada na pozemku stavebnika - dle katastru nemovitosti.
Docasné zabory se pifedpokladaji na oploceném pozemku Skoly — viz .situace.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Neni pfedmétem projektu.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace
Bé&hem vystavby bude stavebni firmou vedena evidence o druhu, mnoZstvi a zpusobu nakladani
s odpadem, v souladu s vyhlaskou MZP &.383/2001 Sb. a zakon 106/2005 Sb, o podrobnostech
nakladani s odpady a provedeno upfesnéni kategorizace vzniklych odpadui. Ke kolaudaci stavby je
nutno dolozit doklady o zpusobu zneskodriovani jednotlivych druhG odpadd vznikajicich b&hem
realizace stavby.

Zpusob nakladani s odpady:

Koéd odpadu [Nazev druhu odpadu Nakladani s odpady
170101 Beton Recyklace nebo skladkovani
17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu,| Recyklace nebo skladkovani
cihel, taSek
170102 Cihly Recyklace nebo skladkovani
17 02 01 Drevo Nabidnuto drobnym spotiebitellim
17 02 02 Sklo Recyklace
17 04 02 Hlinik Recyklace
17 04 05 Zelezo a ocel Recyklace
17 04 07 Smésné kovy Recyklace
1704 11 Kabely Pfredani firmé opravnéné ze zakona
ke zneSkodnéni
17 0504 Zemina neobsahujici nebezpecné| Skladkovani
latky
17 06 04 Izola¢ni materialy Pfredani firmé opravnéné ze zakona
ke zneSkodnéni
200301 Smésny komunalni odpad Odvoz a skladku komunalnich
odpadu

Stavebni €innost.

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouZité pfi stavb& musi odpovidat pfislusnym CSN, byt
schvaleny pro pouziti v CR a mit pFislusné hygienické a bezpeénostni atesty. Materialy a vyrobky musi
vyhovovat zakonu €. 22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky a souvisejicim pfedpisim
zejména vyhlaska &. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy - Prazské stavebni pfedpisy.

Pfi stavebnich a zabezpelovacich pracich je bezpodmine¢né nutné dbat v3ech bezpe&nostnich
predpisl, zakonU a nafizeni souvisejici s touto ¢innosti a pouzivat veSkeré prfedepsané ochranné
pomucky.
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Je nutné zejména dodrzovat zakon &. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a dale Vyhl. ¢.
362/2005 Sb. VSichni pracovnici musi byt fadné proskoleni a musi mit k témto pracim predepsanou
odbornou zpusobilost a kvalifikaci.

Pfi provadéni vlastnich praci je nutno zabezpecit stavenisté pred pfistupem nepovolanych osob. Na
stavbé budou dodrzovana pfislusna nafizeni vyhlasky ¢. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy - Prazské stavebni
predpisy. Za dodrzeni pfislusnych predpisu je ve fazi vystavby odpovédny dodavatel stavby, stavebni
dozor a ve fazi provozu provozovatel.

U bouracich praci musi byt vzdy zajisténa stabilita vS8ech bouranych a souvisejicich konstrukci.

Nahromadény material se nesmi hromadit na stropnich konstrukcich, aby nedoSlo k jejich pfetiZzeni a
musi byt pravidelné odvazeny. V pfipadé zjisténi konstruk&nich poruch musi byt prace ihned zastaveny
a po jejich vyhodnoceni bude uréen dalsi pracovni postup.

)

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Neni pfedmétem stavby.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostfedi. Budou dodrZzovany obecné
zasady ochrany vodnich zdrojli, ochrana zamezujici devastaci pudy v okoli stavenisté. Sypké
materidly budou ukladany tak, aby nedochazelo k jejich splavovani.

PFi vystavbé je nutné rovnéz dodrzet nasledujici podminky:

e budou pouzita ucinna opatfeni k minimalizaci zatézovani okoli prachem,

e pfi pfepravé prasného materialu bude naklad na lozné plose automobil( zakryt plachtou,

e mezideponie praSného materialu budou zakryty plachtou nebo kropeny tak, aby jejich

povrch nevysychal,

e pred vyjezdem nakladnich aut z prostoru stavenisté na vefejné komunikace bude

odstranovano pfipadné blato z pneumatik a podbéhf,

e pokud budou stavenistni dopravou piesto znecistény vefejné komunikace, neprodlené

budou ocistény.

k) zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist
Bezpec&nost prace pfi stavebnich pracich je upravena zdkonikem prace (262/2006 Sb.) a zakonem
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajidténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci) a nafizenim viady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti je pak
povinnosti zhotovitele dila.

Vzhledem k tomu, Ze:

o celkova predpokladana doba trvani praci a Cinnosti je del$i nez 30 pracovnich dn(, ve
kterych budou vykonavany prace a ¢innosti, a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den

o a celkovy planovany objem praci a Cinnosti b&hem realizace dila ziejmé pfesahne 500
pracovnich dnll v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

o a na stavenisti nebudou vykonavany prace a C€innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem
zakona ¢. 309/2006 Sb.

bude zpracovan plan BOZP a uréen koordinator BOZP!

Cilem BOZP je zejména upozornit na nejzavaznéjsi rizika co do stupné jejich mozného vyskytu,
poskozeni a ohroZeni zdravi a Zivota. Preventivhé s nimi seznamit v8echny ucastniky stavby. Na
stavbé stanovit zakladni podminky k zajisténi pracovni bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci,
pozarni ochrany a zivotniho prostfedi. A dale po celé obdobi realizace projektu minimalizace
nasledujicich udalosti:

- havarie zpuUsobujici zranéni osob;

- smrtelny uraz;

- Casové ztraty v dusledku smrtelného urazu;

- havarie zpusobujici Skody na zafizeni;

- Casové ztraty v dusledku havarii;
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- 8kody na zZivotnim prostfedi;

- pozar.
Nasledné dbat zvySené opatrnosti zvlasté pfi Cinnostech se zvySenou mirou rizik. Prace a €innosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi viz pfiloha ¢.5 k NV
591/2006 Sb.
Dale je nutné zohlednit povinnosti zadavatele stavebnich praci; povinnosti zhotoviteldl ve vztahu k
omezeni bezpelnostnich rizik; odpovédnosti a pravomoci na useku BOZP; zajisténi BOZP na
stavenidti; poZzadavky na zajidténi, vstupu a ochrany stavenisté; rizika a rizikové €innosti na stavbé;
zakazané cinnosti; provadéni Skoleni BOZP; zpusob feSeni pracovnich Urazd a zajisténi prvni
pomoci; pozadavky na bezpec¢ny provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi;
hygienické pozadavky na pracovisté; pozadavky na odbornou a zdravotni zpUsobilost a dalsi
pozadavky a zasady BOZP.
Pfi realizaci stavby plati v plném rozsahu pravni pfedpisy v oblasti bezpe€nosti prace a ostatni
predpisy, které s BOZP souvisi. Pfi vlastni realizaci se pouziji pravni pfedpisy, které upravuji danou
oblast.
V prabéhu vystavby se dodavatel dale fidi pozadavky bezpecnosti prace obsazenymi v
technologickych postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, navodem vyrobcl a vlastnimi
fidicimi dokumenty v oblasti bezpe&nosti prace.
Pracovnici, ktefi jednotlivé stavebni procesy realizuji, musi mit odbornou a zdravotni zpUsobilost.
Musi byt také Ffadné pouceni z hlediska BOZP, vybaveni odpovidajicim nafadim a osobnimi
ochrannymi pomuckami podle charakteru jednotlivych praci a musi disledné dodrzovat zpracované
technologické predpisy a pokyny svych nadfizenych.

upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy - Prazské stavebni predpisy.

zasady pro dopravni inzenyrska opatireni

V ramci stavebnich praci bude nutné provést velmi okrajovy (Castec¢ny) zabor nevefejné komunikace
v ramci arealu Skoly.

PFipadné zabory a souvisejici dopravni opatfeni budou navrZzeny a schvaleny v ramci samostatného
fizeni se silni€nim spravnim ufadem. Budou dodrzeny zakony:

e Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich
e Zakon €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich
e Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu
opatreni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Stavba nevyZaduje specialni podminky pro provadéni stavby.

postup vystavby, rozhoduijici dil€i terminy

Stavba nevyzaduje rozdéleni na diléi etapy. Zplsob provedeni bude uréen Casovym
harmonogramem stavebnich praci dodavatele stavby a stavebnika. Stavba bude provadéna
dodavatelsky.

Predpokladané zahajeni stavby: 06/ 2021

Predpokladané ukongeni vystavby: 09/ 2021

Délka trvani vystavby cca 3,0 mésice.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vodohospodaiské reseni zistava beze zmén.

V Praze zari 2020
Ing. Tomas Rigaf
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