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D.1.1 Technická zpráva 
 

D.1.1 Architektonické, výtvarné, materiálové dispoziční a provozní řešení 
Projektová dokumentace řeší dispoziční úpravy a havarijní stav podlah varny kuchyně Základní školy 
Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 17. Součástí je rovněž modernizace stávajícího vybavení 
kuchyně a oprava povrchů. Provozní náplň kuchyňského provozu se nemění. Dochází však ke změnám 
dispozičního uspořádání. Změna je prováděna v rámci: 

 3.NP - stávajících prostor kuchyně a jídelny – objekt A 

 1.NP – opravy povrchů a technického vybavení stávajícího skladu odpadků, oprava povrchů 
v rámci únikové cesty – schodiště a přilehlých chodeb 

 2.NP -  oprava omítek, podlahy a nátěrů v rámci únikové cesty – schodiště 

 Nezbytný zásah do kolektoru 
 

Stávající kapacita školy je cca 650 žáků. K vzhledem k možnosti nárustu dětí se předpokládá kapacita 
školní kuchyně s výkonem 1000 jídel/den.  
 
Hlavní úpravy budou probíhat v prostorech kuchyně 3.NP, bude se jednat o: 

 Dispoziční úpravy kuchyně – zjednodušení provozu, zkrácení pracovních cest 

 kompletní výměnu podlah, výměnu dveří, provedení lokálních podhledů 

 obnovu povrchů,  

 nové elektroinstalace, (dílčí rozvody slaboproudu) 

 nové rozvody vody+kanalizace+plyn,  

 provedou se nové rozvody vytápění – připojovacích potrubí, stávající tělesa zůstanou 
zachována, pouze se provede jejich demontáž a opětovná montáž 

 modernizace vybavení gastro – jedná se ve většině o nové vybavení – viz seznam zachovaných 
a odstraňovaných zařízení kuchyně 

 stávající VZT se zachová a doplní lokálně o odsavače par, či se provede snížení odsavačů, 
rovněž se provede díky změně dispozic dílčí změna rozvodů VZT v rámci zázemí  

 stávající řízení MaR pro VZT+plyn+vytápění, bude zachováno bez zásahu, bude po dobu 
stavby ochráněno 

 rovněž budou zachovány stávající rozvody slaboproudé elektrotechniky – školní rozhlas, 
strukturovaná kabeláž, pouze dojde k drobným přesunům a úpravám, - viz část elektroinstalace 
apod. 
 

V prostorech jídelen se předpokládají následující úpravy: 

 Propojení jídelen, dle přiložené dokumentace, přeložení jídelny pro pedagogy dále od výdeje 
jídla 

 V prostorech jídelen pro děti se provede: 
o Nová podlahová krytina 
o Nový obklad stěn 
o Nové akustické podhledy  
o Nové vybavení interiéru nábytkem 

 

 Přeložení jídelny pro pedagogy znamená: 
o Nová podlahová krytina, stejná jako stávající 
o Nový podhled, obdobný jako stávající 
o Přeložení „zelené stěny“ s květinami a automatickou zálivkou 
o Sokl bude obdobný jako u stávajícího řešení 
o Stěny budou pouze vymalovány 
o Přenese se stávající upravená kuch. linka. 

 
Z důvodu provedení zakrytí rozvodů vody a kanalizace ve 2.NP, bude nutné v tomto podlaží provést u 
vybraných místností podhledy. 
 
Úpravy z hlediska TZB: 

 Nové připojovací potrubí vody, plynu a kanalizace v rámci 3.NP  

 Oprava stávajících stoupacích rozvodů vody a kanalizace z kolektoru pod 1.NP do 3.NP – 
prostorů kuchyně.  Studená, teplá a cirkulační voda bude pro provoz kuchyně přivedena 
samostatnými stoupacími potrubími v samostatných stávajících šachtách.  

 Nová elektroinstalace v rámci 3.NP, drobné úpravy rozvodů slaboproudu, stávající MaR zůstane 
zachována 
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 Vzduchotechnika bude v rámci 3.NP zachována, budou provedeny dílčí úpravy stávajícího 
potrubí, osazeny nové odsavače par. V 1.NP se provede oprava chlazení a větrání skladu 
odpadků  

 Vytápění zůstane stávající, dojde pouze k demontáži a opětovné montáži těles. Případně se 
provede doplnění, nebo přesun těles. Tělesa jsou nová. 

 
Z potřeb provedení stavby bude zejména nutné provést demontáž a opětovnou montáž okna 
v obvodovém plášti. S tím souvisejí práce oprav zateplení kolem tohoto okna. 
 
Z hlediska použitých materiálů je v provozu kuchyně uvažováno: 

 PODLAHA :  dlažba, PVC v kanceláři a denní místnosti 

 STĚNY:  obklad stěn keramickou dlažbou do výšky 2m nad podlahou, omyvatelný nátěr 

 STROPY: nátěr, lokálně podhledy 
 

Z hlediska použitých materiálů je v provozu jídelny uvažováno: 

 PODLAHA :  PVC 

 STĚNY:  obklad stěn omyvatelným obkladem  

 STROPY: minerální , akustický podhled 
 
 

1.1.1 Popis stávajícího pozemku a zhodnocení staveniště: 
Stavební úpravy budou prováděny v rámci stavby stávající školy ZŠ Jana Wericha. Dle původního 
územního plánu je stavba domu provedena v zastavěné části obce Praha 6 - Řepy.   
 
Město Praha má schválený územní plán. Stávající stavba ZŠ je umístěna na pozemcích jejichž využití je 
– VV - veřejné vybavení. 

 
Škola je napojena na sítě: 

- elektro, Pražská energetika a.s. 
- plynu , Pražská plynárenská, a.s. 
- rozvody vody a kanalizace, Pražské vodovody a kanalizace a.s. 
- rozvody slaboproudu 
- rozvody teplovodu 

Stavba je přístupná z  ulice Španielova, připojením přes slepou komunikaci.  
 

Stávající stav 
Stavba ZŠ genpor. Fr.Peřiny je typizovanou zástavbou z přelomu 70. a 80. let 20. století. Hlavním 
konstrukčním systémem stavby je ŽB skelet s viditelnými průvlaky. Modulový systém 6 x 6 m. Sloupy 
mají rozměr 400x400mm. Strop je tvořen ŽB předpjatými dutinovými panely. Obvodový plášť je tvořen 
keramickými panely. 
Vnitřní příčky jsou buď z pórobetonových velkoplošných dílců Siporex v tl. 100mm a o výšce cca 3m – 
přes celou světlou výšku podlaží, nebo z cihel  keramických děrovaných v tl. 65mm a 140mm. Rovněž 
jsou použity cihly plné. 

 
 

1.1.2 Průzkumy 
PRŮZKUM 
Na základě smluvní dohody s MČ Praha 17, bylo zpracováno 10 sond do podlahy varny pro přípravu 

jídla ZŠ Jana Wericha.  
  
Datum průzkumu: 5.10. 2019, Zpracovatel: Ing. Tomáš Řičař 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Akce:              Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy 
Stavebník:                                                                                    Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy 

TZ - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ                                                   strana č.:5 
  www.stavebni-projektant.cz  

 

 

 

Místa prováděných sond: 

2  
3  
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Výsledky průzkumů: 
Sonda č. SK1, závažné průsaky do družiny (m.č. A.3.19 – UMÝVÁRNA KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ), 
vzhledem k hromadící se vodě byla sonda provedena pouze do úrovně hydroizolace, skladba od horního 
líce: 

 Dlažba (9mm)  + lepidlo                 12 mm 

 Izolační stěrka                    2 mm 

 Betonová mazanina  – vyrovnávací deska (mokré)                    30 mm 

 Betonová deska – vyrovnávací deska (mokré)                     60 mm 

 Hydroizoalční pás - předp. IPA 1x, (mokré)                                4 mm  

SKLADBA CELKEM            108 mm 
 
Dle informací správy školy, je skladba mokrá v celém rozsahu.  
Zapravení sondy bylo prováděno druhý den a místo bylo stále mokré. 

Foto sonda SK1: 

 
 
 

Sonda č. SK2, suchá skladba  (m.č. A.3.18 – DENNÍ SKLAD), skladba od horního líce: 

 Dlažba (9mm)  + lepidlo                 12 mm 

 Betonová mazanina  – vyrovnávací deska                     35 mm 

 Betonová deska – vyrovnávací deska                      43 mm 

 Betonová deska + výztužné pletivo             100 mm 

 Písková vrstva + zbytky suti              100 mm 

 ŽB betonová deska  

SKLADBA CELKEM           290 mm 
Foto sonda SK2: 
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Sonda č. SK3, mokrá po hydroizolaci (m.č. A.3.22 – VARNA), skladba od horního líce: 

 Dlažba (9mm)  + lepidlo                 12 mm 

 Izolační stěrka               2-3 mm 

 Betonová deska – vyrovnávací deska (mokré)                     58 mm 

 Hydroizoalční pás – předp. IPA 3x, (mokré)                                 12mm 

 Betonová deska + výztužné pletivo (vlhké)            100 mm 

 Písková vrstva + zbytky suti (vlhké)              115 mm 

 ŽB betonová deska  

SKLADBA CELKEM           300 mm 
Foto sonda SK3: 

 
 
 
 

Sonda č. SK4, suchá (A.3.22 – VARNA), skladba od horního líce: 

 Dlažba (9mm)  + lepidlo                 12 mm 

 Izolační stěrka              2-3 mm 

 Betonová deska – vyrovnávací deska                                              80 mm 

 Hydroizoalční pás – předp. IPA 3x,                                      12mm 

 Betonová deska + výztužné pletivo               100 mm 

 Písková vrstva + zbytky suti                  88 mm 

 ŽB betonová deska  

SKLADBA CELKEM           295 mm 
 

Foto sonda SK4: 
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Sonda č. SK5, mokrá (m.č. A.3.22 – VARNA), skladba od horního líce:  

 Dlažba (9mm)  + lepidlo                 12 mm 

 Izolační stěrka              2-3 mm 

 Betonová deska – vyrovnávací deska (mokré)                     60 mm 

 Dodatečná spádová vrstva z písku          50 mm 

 Hydroizoalční pás – předp. IPA 3x, (mokré)                                 12mm 

 Betonová deska + výztužné pletivo (vlhké)            100 mm 

 Písková vrstva + zbytky suti (vlhké)               55 mm 

 ŽB betonová deska  

SKLADBA CELKEM           292 mm 
 

Foto sonda SK5: 

 
Zapravení sondy bylo prováděno druhý den a místo bylo stále mokré. 
 
 
 
Sonda č. SK6, suchá skladba (m.č. A.3.26 – UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ), skladba od horního líce: 

 Dlažba (9mm)  + lepidlo                 12 mm 

 Izolační stěrka              2-3 mm 

 Betonová deska – vyrovnávací deska                                              70 mm 

 Hydroizoalční pás – předp. IPA 3x,                                      12mm 

 Betonová deska + výztužné pletivo               100 mm 

 Písková vrstva + zbytky suti                  88 mm 

 ŽB betonová deska  

SKLADBA CELKEM           285 mm 
 

Foto sonda SK6: 
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Sonda č. SK7, suchá skladba (m.č. A.3.24 – ŘÍPRAVNA TĚSTA), skladba od horního líce: 

 Dlažba (9mm)  + lepidlo                 12 mm 

 Izolační stěrka               2-3 mm 

 Betonová deska – vyrovnávací deska                                              68 mm 

 Betonová deska – velmi kvalitní tvrdý beton + výztužné pletivo          100 mm 

 Písková vrstva + zbytky suti                  97 mm 

 ŽB betonová deska  

SKLADBA CELKEM           280 mm 
 

Foto sonda SK7: 

 
 
 
 
Sonda č. SK8, částečně mokrá (mezi m.č. A.3.14 – UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ a m.č. A.3.15 
VÝDEJ JÍDEL), skladba od horního líce: 

 Dlažba (9mm)  + lepidlo                 12 mm 

 Izolační stěrka               2-3 mm 

 Betonová deska – vyrovnávací deska (mokré)                     70 mm 

 Betonová deska – velmi tvrdá                       40 mm 

 Hydroizoalční pás – předp. IPA 3x až 4x, (mokré)                            12mm 

 Betonová deska + výztužné pletivo (vlhké)            100 mm 

 Písková vrstva + zbytky suti (vlhké)               53 mm 

 ŽB betonová deska  

SKLADBA CELKEM           290 mm 
 

Foto sonda SK8: 
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Sonda č. SK9, suchá skladba (m.č. A.3.27 – SKLAD DKP), skladba od horního líce: 

 Dlažba                 6 mm 

 Cementový potěr         26 mm 

 Betonová deska           80 mm 

 ŽB betonová deska  

 SKLADBA CELKEM          112 mm 

 
 

Foto sonda SK9: 

 
 
 
 
 
Sonda č. SK10, suchá skladba (m.č. A.3.37 – JÍDELNA), skladba od horního líce: 

 2x PVC +  lepidlo                5 mm 

 Betonová deska           50 mm 

 ŽB betonová deska  

 SKLADBA CELKEM          55 mm 

 
 

Foto sonda SK10: 

 
 
Příčky: 
Dle provedených sond  jsou příčky založeny až na nosné ŽB stropní desce. 
Jako příčky byly použity plynosilikátové příčky tl. 100mm, nebo dutinové keramické cihly tl. 65mm/140mm.  
 
ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY 
Z hlediska vizuálního stavu je dlažba na podlahách soudržná a zaspárována. Jak bylo však zjištěno, tak 
v místech kde je používána k čištění podlahy tekoucí voda, nebo je jinak podlaha namáhána tekoucí 
vodou, jsou vrstvy částečně nebo plně mokré. Nejhorší situace je v prostoru umývárny kuchyňského 
nádobí – sonda SK1, č.m. A.3.19. V ostatních prostorech, kde je používána voda, jsou mokré především 
vrstvy nad hydroizolací z asfaltových pásů. Je to způsobeno především kvalitním provedením této 
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hydroizolace – 3 a v některých místech i 4 vrstvy asfaltových pásů. Naopak v místnosti A.3.19  kde dochází 
k zásadním průsakům byl zjištěn pouze 1 asfaltový pás. 
Rovněž bych rád zdůraznil, že v prostorech s tekoucí vodou byla provedena v poměrně silné vrstvě 2-3mm 
hydroizolační stěrka. Přes to se voda pod tuto stěrku dostala. To je zřejmě způsobeno špatným 
provedením této stěrky po okrajích místnosti – chybí použití dilatačních pásků, ale i u vtoků.  
Příčky ze Siporexu (plynosilikátu) jsou ve většině těžké velké díly a jsou uloženy přímo na stropní desku. 
Stejně tak jsou uloženy i ostatní příčky. 
 
NÁVRH ŘEŠENÍ 
Návrh řešení bude vycházet ze zjištěných výsledků průzkumů podlahy varny.  Určující podmínky jsou: 

 Tloušťka stávajících podlah je cca 300mm až 55 mm 

 V místě varny a umýváren je podlaha mokrá vždy až po hydroizolaci a pak lokálně mokrá až k nosné 

ŽB desce 

 V místě zázemí je podlaha suchá 

 Pro provedení gul, které bude součástí gastro zařízení, je nutná výška podlahy 15-20cm 

 
Předpokládá se tedy, že pro provedení podlah bude použito následujícího způsobů řešení a rozsahu prací: 

1. V prostoru varny a umýváren v místech zcela mokrých vrstev podlah se provede vybourání podlah až na 

stropní desku – předpokládaná skladby bourání – BP1. 

2. V některých místnostech se předpokládá zachování části nebo celé podlahy 

3. Tl. podlahy se upřesní dle finálního řešení na cca 20cm, dojde tedy ke snížení podlahy o cca 10cm. 

4. Povrch podlahy bude upřesněn po dohodě s provozovatelem. Jako povrch se předpokládá  dlažba 

s epoxidovou spárovací hmotou. 

5. Pod dlažbou bude provedena hydroizolační stěrka, nebo bude vložena hydroizolační tkanina – 

hydropodložka. Se zvýšenými požadavky na přesnost provedení detailů – guly, okraje podlah apod. 

6. Jak je z provedeného průzkumu vidět, je nutné provést rovněž pojistnou hydroizolační vrstvu – asfaltové 

pásy, případně folii.  

7. Rovněž je nutné se maximálně vyhnout provedení rozvodů vody v podlahové konstrukci. Je to zejména 

z důvodu těžké zpětné kontrolovatelnosti potrubí – když nastane únik vody do podlahy, nikdo nezjistí, 

jestli je to vlivem nedostatku hydroizolačních vrstev, nebo vlivem úniků vody z potrubí.  

8. A rovněž je to z důvodu provádění stavby. Na výstavbu jsou kladeny výrazné časové nároky na rychlost 

provedení, čímž dochází ke zvýšené chybovosti a poruchám.  

 
 

3.1.1 Bourací práce a demontáže: 

3.1.1.1 Podrobný popis konstrukčního systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle 
druhu, technologie a navržených materiálů 

Stavební úpravy probíhají ve stávajícím objektu. Jedná se o třípodlažní sloupový skelet v konstrukční 
soustavě KONSTRUKTIVA, běžně používaný pro výstavbu občanské vybavenosti v 70. - 80. letech 
minulého století. Třípodlažní sloupový skelet v konstrukční soustavě KONSTRUKTIVA má základní rastr 
6,0 x 6,0 m. Na sloupech jsou uloženy průvlaky tvaru obráceného T, směr průvlaků je v dlouhých křídlech 
budovy podélný, v krátkých kolmých křídlech příčný. Na průvlaky jsou uloženy stropní dutinové panely 
tloušťky 250 mm. 

3.1.1.2 Statické úpravy 

Při úpravách nedochází k takovým zásahům do stávajících nosných konstrukcí, které by ovlivnily 
jejich únosnost. Nové nosné prvky nebudou prováděny. 

Charakteristická únosnost stávající nosné konstrukce je stanovena podle původních typových 
podkladů skeletu KONSTRUKTIVA na 1000 kg/m2 (10,0 kN/m2), v okrajových částech jsou položeny 
panely s únosností 750 kg/m2.  Po odstranění stávajících vrstev dojde ke snížení zatížení na stropní 
konstrukci. Jiné využití místností není uvažováno! Příčky jsou uvažovány nově z plynosilikátu, obdobně 
jako stávající. Nemění se tedy typ zatížení. 

Konstrukce má tedy dostatečnou rezervu pro provedení podlah a podhledů  v projektovaném 
rozsahu. 

 
Ve stávajících stropních panelech je bez zvláštního posouzení možné provádět svislé prostupy v 

dutinách panelů (šířka 160 mm) do délky 1000 mm, max 2 otvory  v jednom panelu vedle sebe. U dané 
soustavy je možné přerušení žeber v krajních třetinách panelu, nic takového tu ale není navrhováno. 
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Otvor musí být proveden řezáním panelu (jádrovými vrty), nikoli bouráním sbíječkou nebo bouracím 
kladivem. 

 
Zaslepení otvorů jader při rozvodu vody z kolektoru do 3.NP bude provedeno zabetonováním dutiny v 

celé tloušťce stropního panelu (250 mm) betonem C20/25. Dno dobetonávky bude vyztuženo sítí KARI 
5/100 mm. V otvoru bude dobetonávka uchycena: 

- hmoždinkovým účinkem, pokud stěny původního prostupu nejsou svislé, ale tvořené stěnou 
dutiny v panelu nebo otevřené směrem vzhůru 

- vlepením výztuže do svislé stěny prostupu. Vlepená výztuž bude R16 délky 200 mm (100mm 
zalepit do otvoru vyvrtaného ve stěně prostupu, rozteč výztuže 150 mm. 

3.1.1.3 požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí 

V průběhu stavebních prací nese dodavatel plnou zodpovědnost za stabilitu a tuhost prvků 
nosné konstrukce a návrh a použití dočasných podpor, ztužidel a jiných pomůcek ve všech fázích 
provádění až do úplného dokončení prací na nosných konstrukcích včetně případného obezdění 
a zabetonování prvků. 

3.1.1.4 Popis jednotlivých bouracích prací 

- Demontáž a likvidace stávajícího vybavení kuchyně, části gastro. Předpokládá se zachování vybraného 
stávajícího zařízení – viz výkaz stavební část a gastro. Bude provedena repase. 

- Odstranění stávajících dveřních křídel a vybourání zárubní u vybraných dveří 
- Rozšíření otvoru pro osazení nových dveří, před provedením rozšíření otvoru bude nutné postupně 

provést výměnu stávajících překladů za nové (větší) 
- Dále jsou navrženy části příček k zbourání.  
- Budou provedeny nové prostupy stropními panely na 2.np z důvodu nově navržené kanalizace a 

vodovod.  
- Obecně projektant navrhuje částečnou i úplnou výměnu vrstev podlah a úplnou výměnu obkladů. 

A to včetně všech soklů, či lemujících podlahových lišt, atd.  
- Budou demontovány stávající zařizovací předměty a rozvody ZTI, které je obsluhují.  
- Stávající vzduchotechnické rozvody budou zachovány a ochráněny – zabalení do folie. 
- Elektrorozvody budou demontovány včetně stávajících rozvaděčů. Část elektrorozvodů bude zachována, 

ty je nutné před zahájením prací „vytyčit“ a ochránit, jedná se o rozvody pro: 
o Napájení VZT 
o Napájení výtahu 
o Napájení MaR 
o Slaboproudé rozvody MaR, Domácího rozhlasu a telefonu, STA. 
o Rozvody pro 2.NP(osvětlení, zásuvky), které jsou vedeny v podlaze 3.NP. Bude zvážena jejich 

výměna!!!! – viz část elektro. 
- Stávající slaboproudé rozvody budou zachovány (viz bod níže), případně budou demontována pouze 

koncová zařízení, která by mohla být během úprav poškozena. 
- Omítky a obklady budou osekány dle PD. V ostatních případech pouze ve výjimečně, a to pouze 

v případě jejich významného narušení, nebo pokud by nebouraná část omítek tvořila méně jak 30% 
plochy. Jinak se předpokládá osekání asi 10% ploch všech omítek, mimo bourané části. 

- Bourací práce jsou uvažovány včetně všech pomocných konstrukcí a zařízení. 
- Bude vybouráno okno v místnosti č.A.3.13 – dle stávajícího stavu  pro dopravu materiálu ze stavby. 

Veškeré bourací práce budou prováděny pod dohledem odborně způsobilé osoby. 
 
Obecně před započetím bouracích prací většího rozsahu, budou provedeny sondy,a dle zjištěných 
skutečností bude následně zvolen vhodný postup bourání. 
V případě zjištěných skutečností které nebyly zaneseny do projektové dokumentace, a nebylo 
možné je zjistit z dostupné původní dokumentace, uvědomí vedoucí stavby projektanta 
architektonicko stavební části popřípadě statika. 
Bourací práce mohou pokračovat až po odsouhlasení projektantem. 

3.1.1.5 Hlavní zásady bouracích prací 

 Odpojí se všechny sítě a rozvody od zdroje a jednotlivé rozvody se demontují. 

 Demoliční práce musí provádět odborná stavební firma s příslušným oprávněním.  

 Obvod staveniště musí být řádně zabezpečen a vymezen (oplocen) proti nežádoucímu vstupu 
nepovolaných osob. 

 Práce musí provádět zkušení pracovníci znalí pracovních postupů a konstrukčních stavebních 
zásad. Práce musí být prováděny pod dohledem odborně způsobilého a oprávněného vedoucího 
pracovníka.  
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 Na demoliční práce si musí provádějící firma vypracovat technologický postup s ohledem na 
stabilitu nosných konstrukcí.   

 Před zahájením bouracích prací je nutné provést podrobný průzkum všech sítí a rozvodů, na 
které je objekt napojen – zejména přívod elektřiny, plynu, vody, dešťové a splaškové kanalizace, 
rozvodů ústředního vytápění, telefonu a dalších slaboproudých rozvodů a od těchto sítí jej 
odpojit. O odpojení všech sítí bude sepsán písemný protokol. 

 Vlastní objekt bude bourán postupným rozebíráním konstrukce s dodržením bezpečnostních 
předpisů. Při rozebírání konstrukce je nutné stále dbát a mít zajištěnu stabilitu okolních 
konstrukcí i celého objektu (konstrukce zajišťující stabilitu objektu je nutné odstranit až na závěr 
demoličních prací za provizorního zajištění okolních konstrukcí a prvků!).  

 Bourací a demontážní práce budou prováděny postupně od shora dolů. 

 Do prostoru možného pádu předmětů či bouraného materiálu nesmí vstupovat žádné osoby. 

 Pod bouranými konstrukcemi se nesmí zdržovat žádní pracovníci. 

 Vybouraný či demontovaný materiál se nesmí hromadit na konstrukci stropu, ale musí být 
neprodleně odstraňován.   

 Před demontáží jakýchkoliv rozvodů je nutné se znovu ubezpečit o jejich odpojení (zejména el, 
plyn U.T.,voda). 

 Pracovníci provádějící demontážní a demoliční práce musí používat předepsané bezpečnostní 
pomůcky, musí být seznámeni a proškoleni se souvisejícími bezpečnostními předpisy a musí 
být podrobně poučeni o postupu demoličních prací. 

 Nakládání s odpady bude dle platných vyhlášek a norem Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve 
znění pozdějších předpisů ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákon 106/2005 Sb., 275/2002 Sb. 

 vyhláška č.376/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 
Uvažované skladby stávajících podlah a jejich úpravy. 
 
BP1 – STÁVAJÍCÍ PODLAHA, skladba od horního líce  
(KOMPLETNĚ BOURANÁ PODLAHA): 

 Dlažba + lepidlo            12 mm 

 Izolační stěrka          2-3 mm 

 Betonová mazanina         100 mm 

 Hydroizoalční pás, mokrý (předp. SKLOBIT  3x)               12 mm 

 Železobetonová deska + výztužné pletivo      100 mm 

 Písková vrstva + zbytky suti           83 mm 

 ŽB betonová deska –strop – nebourá se 

SKLADBA CELKEM          310 mm 
 
 
BP2 – DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ PODLAHA, skladba od horního líce  
(KOMPLETNĚ BOURANÁ PODLAHA): 

 Dlažba + lepidlo            12 mm 

 Izolační stěrka          2-3 mm 

 Betonová mazanina         100 mm 

 Železobetonová deska + výztužné pletivo        100 mm 

 Písková vrstva + zbytky suti           95 mm 

 ŽB betonová deska –strop – nebourá se 

SKLADBA CELKEM          310 mm 
 
BP3 – DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ PODLAHA, skladba od horního líce  
(KOMPLETNĚ BOURANÁ PODLAHA): 

 Dlažba + lepidlo             12 mm 

 Cementový potěr          55 mm 

 Hydroizoalční pás, (předp. SKLOBIT  2x)                 8 mm 

 Cementový potěr               50 mm 

 ŽB betonová deska –strop – nebourá se 

SKLADBA CELKEM         125 mm 
 
 



Akce:              Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy 
Stavebník:                                                                                    Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy 

TZ - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ                                                   strana č.:14 
  www.stavebni-projektant.cz  

 

 

 

BP3a – DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ PODLAHA, skladba od horního líce  
(ČÁSTEČNĚ BOURANÁ PODLAHA): 

 Dlažba + lepidlo - bouráno            12 mm 

 Cementový potěr - bouráno         55 mm 

 Hydroizoalční pás, (předp. SKLOBIT  2x) - bouráno               8 mm 

 Cementový potěr               50 mm 

 ŽB betonová deska –strop – nebourá se 

SKLADBA CELKEM 
 
BP4 – DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ PODLAHA, skladba od horního líce  
(KOMPLETNĚ BOURANÁ PODLAHA): 

 Dlažba                     6 mm 

 Cementový potěr          25 mm 

 Betonová deska                      80 mm 

 ŽB betonová deska –strop – nebourá se 

SKLADBA CELKEM         111 mm 
 
BP4a – DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ PODLAHA, skladba od horního líce  
(ČÁSTEČNĚ BOURANÁ PODLAHA): 

 Dlažba - bouráno                   6 mm 

 Cementový potěr - bouráno         25 mm 

 Betonová deska                      80 mm 

 ŽB betonová deska –strop – nebourá se 

SKLADBA CELKEM         111 mm 
 
 
 
BP5 – DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ PODLAHA, skladba od horního líce  
(KOMPLETNĚ BOURANÁ PODLAHA): 

 Dlažba + lepidlo - bouráno            12 mm 

 Cementový potěr           100 mm 

 ŽB betonová deska –strop – nebourá se 

SKLADBA CELKEM         112 mm 
 
BP5a – DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ PODLAHA, skladba od horního líce  
(ČÁSTEČNĚ BOURANÁ PODLAHA): 

 Dlažba + lepidlo - bouráno            12 mm 

 Cementový potěr - bouráno cca 50 mm desky        100 mm 

 ŽB betonová deska –strop – nebourá se 

S KLADBA CELKEM         112 mm 
 
BP5b – DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ PODLAHA, skladba od horního líce  
(BOURANÝ POVRCH): 

 Dlažba + lepidlo – bouráno, přebroušení         12 mm 

 Cementový potěr           100 mm 

 ŽB betonová deska –strop – nebourá se 

S KLADBA CELKEM         112 mm 
   
 
BP6 – PVC - STÁVAJÍCÍ PODLAHA, skladba od horního líce  
(KOMPLETNĚ BOURANÁ PODLAHA): 

 PVC                     5 mm 

 Betonová deska                      95 mm 

 ŽB betonová deska –strop – nebourá se 

SKLADBA CELKEM         100 mm 
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BP6a – PVC - STÁVAJÍCÍ PODLAHA, skladba od horního líce  
(ČÁSTEČNĚ BOURANÁ PODLAHA): 

 PVC – sejmutí PVC                  5 mm 

 Betonová deska – bouráno cca 50 mm desky             95 mm 

 ŽB betonová deska –strop – nebourá se 

SKLADBA CELKEM         100 mm 
 
BP6b – PVC - STÁVAJÍCÍ PODLAHA, skladba od horního líce  
(BOURANÝ POVRCH): 

 PVC – sejmutí PVC, přebroušení                 5 mm 

 Betonová deska                  95 mm 

 ŽB betonová deska –strop – nebourá se 

SKLADBA CELKEM         100 mm 
 
BP6c – PVC – RAMPA - STÁVAJÍCÍ PODLAHA, skladba od horního líce  
(KOMPLETNĚ BOURANÁ PODLAHA): 

 PVC                     5 mm 

 Betonová deska                          95 -295 mm 

 ŽB betonová deska –strop – nebourá se 

SKLADBA CELKEM            100 - 300 mm 
 
BP6d – PVC - STÁVAJÍCÍ PODLAHA, skladba od horního líce  
(KOMPLETNĚ BOURANÁ PODLAHA): 

 PVC + lepidlo                 5 mm 

 Betonová mazanina         100 mm 

 Železobetonová deska + výztužné pletivo        100 mm 

 Písková vrstva + zbytky suti           95 mm 

 ŽB betonová deska –strop – nebourá se 

SKLADBA CELKEM          300 mm 
 

 

3.1.2 Architektonické a výtvarné řešení: 
Dispoziční řešení se nemění. Dochází zejména k výměně povrchů. Budou použita materiály 

charakterizované jako vyšší standard. 

 
Z hlediska barevnosti a materiálů se předpokládá: 
o Dlažba světlá barva - odstíny žluté, oranžové, krémové + spárovací hmota v barvě dlažby 
o Obklady – barva bílá, bílá spárovací hmota + obklady budou doplněny o 2 barevné pásy obkladů 

ve výšce cca 1,4-1,6m a 1,6-1,8 m v pastelových barvách, barevnost bude pro jednotlivé 
místnosti upřesněna. Barevným obkladem budou doplněny tyto místnosti: 

 A.3.05 
 A.3.08 
 A.3.15 
 A.3.19 
 A.3.23 
 A.3.24 
 A.3.26 
 A.3.27 
 A.3.31 
 A.3.32 
 A.3.33 
 A.3.35 
 A.3.36 
 V ostatních místnostech bude barva čistě bílá 

o Standardně budou lišty obkladech z plastu – svislé  kouty, nároží a ukončovací lišty – přechod na 
omítku. 
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o Syntetický nátěr na chodbě bude korespondovat s barvou podlahy – oranžová, krémová barva 
o Ostatní nátěry budou v barvě bílé 
o VINYL – pastelové barvy/dřevěný dekor – dle vzorníku výrobce 
o Barvy ocelových prvků, rámů dveří, či zárubní – barva RAL. 
o Barva dveřních křídel – dle tabulky dveří 
 
Provedení soklů a návaznost obkladů: 
Předpokládá se trojí provedení návaznosti podlah na stěnu. 

1. Pomocí soklu s požlábkem – u soklů výšky 90mm, nebo v místě napojení dlažby na stěny s 
obkladem, pouze v prostorech se suchým provozem: 

 
2. Dlažby -  obklad stěn, napojení pomocí koutových plastových lišt, viz detail D1, v prostorech 

s mokrým provozem 
 
3. VINYL – soklová lišta pro vlepení VINYL, výška 60mm: 

 
 
 

D.1.2 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba ZŠ má bezbariérově přístupné pouze 1.nadzemní podlaží. Navržené úpravy respektují 
vyhlášku č.398/2009 Sb. – jde zejména o provedení vyrovnávacích ramp v prostorech kuchyně.  
V rámci modernizace je ve smyslu zlepšení ergonomie provozu navrženo snížení podlah ve výdejně 
a v místnosti umývárny stolního nádobí. 
Vyrovnávací rampy jsou navrženy v max.sklonu 1:8 (jejich délka nepřesáhne 3m) 
 
 

D.1.3  Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby 

 

3.3.1 Nosné konstrukce 
Návrh přepokládá, že do nosných konstrukcí se nebude zasahovat! Zůstavají stávající. 
Jediným zásahem je provedení otvorů do stropních panelů.  
Popis bourání otvorů viz bourací práce. 
 
 

3.3.2 Nenosné stěny a příčky 
Dle materiálu lze stávající příčky rozdělit na příčky zděné z keramických cihel, nebo 
plynosilikátu. Tyto stěny neplní nosnou funkci objektu. (Případně zastávají nosnou funkci 
pouze omezeně pro upevňování některých zařízení, rozvodů či nábytku.) Stěny oddělují 
akusticky, tepelně nebo požárně jednotlivé prostory a místnosti. 
Nově navržené příčky a dozdívky jsou navrženy z obdobných materiálů. 

3.3.2.1.1 Navrhované materiály nenosných stěn. 

 
Příčky a dozdívky z cihel plných 
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Dozdívky z klasických plných cihel - P10, na maltu MVC 2,5. Požární odolnost je min. EI 45 
DP1. 
 
Příčky a dozdívky z plynosilikátu 
Podezdívky a příčky z plynosilikátových tvarovek tl.100mm, tl. 125mm, tl. 150mm, tl. 200mm, 
250mm. Pevnost zdicích prvků v tlaku P4-550, fb (EN 772-1) = 5 N/mm2. Požární odolnost je 
min. EI 45 DP1 (vyjma tl.50mm).  
Jako pojivo je uvažováno lepidlo pro lepení plynosilikátu. Pro vnitřní lepení, Pro lepení obkladů 
i dlažeb – flexibilní lepidlo. 
 
Sádrokartonové příčky: 
Příčky jsou složeny z CW a UW profilů, pozinkovaných profilů. Opláštěny dvakrát deskou tl. 
12,5mm. Desky jsou voleny dle prostředí použití. 
Izolace minerální vlnou se nepředpokládá. 
Stupeň jakosti tmelení Q3 SDK konstrukcí. 
 
 
SDK 1 

 Celková tloušťka příčky 150mm 

 Profily CW, UW – 75 mm 

 Dvojité opláštění SDK desky impregnované do vlhka (např.green), tl 12,5mm. – na 
straně WC, sprch, umýváren apod. 

 Dvojité opláštění SDK desky obyčejné (např.white), tl 12,5mm. – na straně šaten, 
chodeb apod. 
 

SDK 2 

 Celková tloušťka příčky 125mm 

 Profily CW, UW – 50 mm 

 Dvojité opláštění SDK desky impregnované do vlhka (např.green), tl 12,5mm. – na 
straně WC, sprch, umýváren apod. 

 Dvojité opláštění SDK desky obyčejné (např.white), tl 12,5mm. – na straně šaten, 
chodeb apod. 

 
SDK 3 

 Instalační příčka 

 Celková tloušťka příčky 250mm 

 Profily CW, UW – 2x 50 mm 

 Dvojité opláštění SDK desky impregnované do vlhka (např.green), tl 12,5mm. – na 
straně WC, sprch, umýváren apod. 

 Dvojité opláštění SDK desky obyčejné (např.white), tl 12,5mm. – na straně šaten, 
chodeb apod. 

 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.knauf.cz/w36-pricky-vidiwall-w36-cz&psig=AOvVaw3hElO2CTrcR6mgkdld1Lz1&ust=1584444104518000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj7-7HwnugCFQAAAAAdAAAAABAE
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SDK 4 

 Instalační předstěna 

 Celková tloušťka příčky 75mm 

 Profily CW, UW – 50 mm 

 Dvojité opláštění SDK desky impregnované do vlhka (např.green), tl 12,5mm. – na 
straně WC, sprch, umýváren apod. 

 Dvojité opláštění SDK desky obyčejné (např.white), tl 12,5mm. – na straně šaten, 
chodeb apod. 

 
 
 

3.3.3 Zděné konstrukce. 

3.3.3.1.1 Technologie zdění. 

Zdivo je nutné provádět v souladu s ČSN a platnými technologickými postupy. Dále je 
nutné přihlédnout k doporučeným technologickým zásadám, pokynům, a typovým 
detailům předepsanými výrobci jednotlivých materiálů. Technologii zdění a způsob 
napojování příček a stěn na okolní konstrukce určí technolog dodavatelské prováděcí stavební 
firmy na základě konkrétních podmínek (rychlost výstavby, předpokládané zbytkové 
dotvarování, smrštění,…) a daného typu zdiva.  
Zvolená technologie zdění stěn a příček, jejich způsob napojování a kotvení na jiné 
konstrukce, musí zohledňovat jednak statické, akustické a požární požadavky a dále 
musí zohlednit konkrétní umístění příček, jejich délku, výšku a směr (kolmo, 
rovnoběžně či šikmo na rozpětí) s ohledem na předpokládané možné maximální 
průhyby a dotvarování okolních nosných konstrukcí v daném místě.  

3.3.3.1.2 Ze stavebnětechnického a statického hlediska je třeba dodržovat 
následující pokyny. 

 Napojení stěn a příček na nosné okolní konstrukce bude provedeno tuhé.  
Hlavní zásady: 
o Kotvení stěn do konstrukcí bude provedeno v souladu s doporučenými detaily výrobce 
zdiva, pokud výrobce tyto detaily poskytuje. 
o Boční připojení stěn a příček bude realizováno (k vzhledem k malému rozsahu) pomocí 
pevného-tuhého připojení – promaltováním a pomocí páskových kotev kotvených do stěny a 
vložených do spáry. Napojení bude přebandážováno sklotextilní tkaninou a omítnuto.    
o Napojení stěn a příček na strop bude rovněž provedeno tuhé, pomocí kotev.  Spára mezi 
horní hranou zdiva a spodním lícem ž.b. stropu bude vyplněna PU pěnou (případně i s požární 
odolností na rozmezí požárních úseků). Nebo dle doporučení výrobce. Účelem je zachovat 
všechny požadované hodnoty jak akustické, tak i požární. Kotvení na pásky i u stropu je 
důležité zejména v místech, kde nejsou příčky plně kotveny do stěn, nebo jsou příčky 
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narušeny provedením drážek ve zdivu. Předpokládáme tedy provedení kotvení pomocí pásku 
u všech nových příček. 
 

3.3.3.1.3 Překlady.      

Překlady nad otvory budou odpovídat danému typu a tloušťce stěny, šířce otvoru, zatížení 
působící na překlad a možnosti požadované délky uložení pro daný typ překladu. V objektu se 
předpokládají následující typy překladů: 

 Překlady z ocelových válcovaných profilů L, I, U (všechny typy zdiva včetně 
pórobetonového). Tyto překlady se předpokládají osazovat tam, kde nebude z různých 
důvodů možné či vhodné osazovat typové překlady. (Profily budou opatřeny 2x 
antikorozním nátěrem (vyjma případů, kde budou zality cementovou maltou) ,  z vnější 
strany armovací sítí do omítek a následně opatřeny cementovým postřikem a 
omítnuty).  

 Typové překlady pro plynosilikáty. 

 

3.3.4 Podhledy. 
V objektu jsou navrženy následující typy podhledů: 
 
 
PH1  PODHLED – MINERÁLNÍ - JÍDELNY, 
Podhledy budou použity akustické širokopásmové v prostorech jídelny. 
 
Minerální kazetový podhled bude rozebíratelný o vlastnostech: 

 Rozměr kazety 600x600 – dle výkresu,  

 tl. 24mm, vyjímatelné 

 Reakce na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-01 

 Požární odolnost: REI30 - REI90 podle EN 13501-2 (v provedení podle příslušného technického 
listu) 

 Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 1,00 podle DIN EN ISO 11654 NRC=1,00 podle 
ASTM C 423 

 Podélná vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 29 dB podle DIN EN ISO 10848(tloušťka 24 mm, 
podle zkušebního protokolu) 

 Odolnost vlhkosti: do 95% relativní vzdušné vlhkosti 

 Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 88% 

 Tepelná vosidvost: λ = 0,040 W/mK podle DIN 52612 

 Propustnost vzduchu: PM1 (≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177 

 Klasifikace čistých prostorů: třída 4 podle ISO 14644-1 

 Barva: bílá  

 Podhled je možné denně čistit jemným kartáčem nebo jednou za týden vlhkým hadříkem 

 Desky s antibakteriální a fungicidní úpravou 

 Povrch hladký 
 

 
 
PH2  PODHLED – ZÁZEMÍ CHODBY, 
Podhled pro méně náročné prostory pro útlum hluku.  
Minerální kazetový podhled bude rozebíratelný o vlastnostech: 

 Rozměr kazety 600x600 – dle výkresu,  

 tl. 15mm, vyjímatelné 

 Viditelná hrana SK, barva bílá elox, tl. 24mm 

 Reakce na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-01 

 Požární odolnost: REI30 - REI120 podle EN 13501-2 (v provedení podle příslušného 
technického listu) 

 Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 0,10(L) podle DIN EN ISO 11654 NRC=0,10 podle 
ASTM C 423 

 Podélná vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 34 dB podle DIN EN ISO 10848(tloušťka 15 mm, 
podle zkušebního protokolu) 

 Odolnost vlhkosti: do 95% relativní vzdušné vlhkosti 
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 Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 92% 

 Tepelná vosidvost: λ = 0,052-0,057 W/mK podle DIN 52612 

 Propustnost vzduchu: PM1 (≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177 

 Klasifikace čistých prostorů: třída 4 podle ISO 14644-1 

 Barva: bílá  

 Podhled je možné denně čistit jemným kartáčem nebo jednou za týden vlhkým hadříkem 

 Desky s antibakteriální a fungicidní úpravou 

 Povrch hladký 
 
Příklad provedení podhledu PH1 a PH2: 

 

 
 
PH3  PODHLED – SDK – JÍDELNA UČITELÉ, 
Děrovaný podhled akustický. 

Popis podhledu: 

 Deska white, bílá sádrokartonová deska deska  

 Akustické rouno černé 

 Tl. desky 12,5mm 

 Rozptýlené děrování 8/15/20, podíl děr 10% 

 Po obvodu místnosti plná deska, šíře 300mm 

 Uchycení na pozinkovaný rošt ve dvou úrovních obdobně jako u SDK podhledů 

 Bílý nátěr, a to včetně dodávky všech tmelů a prvků 

 Třída reakce na oheň: A2-s1,d0 
 
Příklad provedení 
 

  
 

Příklad uchycení desek 
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PH4   PODHLED, suchý provoz  – např. ŠATNY, 
SDK plný podhled, dvouúrovňový rošt, s deskou (např. White, RB) 1x tl. 15mm. Rošt z oc. 
pozinkovaných profilů bude dodán na zatížení od SDK desek a svítidel. 
 
PH5   PODHLED, vlhký provoz – např. SPRCHY, 
SDK plný podhled, dvouúrovňový rošt, s deskou impregnovanou proti vlhkosti  – (např. Green, RBI) 1x 
tl. 15mm. Rošt z oc. pozinkovaných profilů bude dodán na zatížení od SDK desek a svítidel. 
 
Příklad provedení podhledu PH4 a PH5: 

 
 
 
PH6   PODHLED – VODĚODOLNÝ, 
Plný podhled, jednoúrovňový rošt  s deskou, nebo dle nákresu, která je složená z jádra z portlandského 
cementu a lehčeného kameniva. Cementové jádro je obaleno síťovinou ze skelných vláken. Hrany 
desek jsou vyztužené pomocí tkaniny ze skelných vláken. Deska 100% odolává vodě a vlhkosti a také 
odolává plísním. 
Odolnost desek je i  proti ohybu a nárazu. Desky jsou nehořlavé. 
Tl. desky je 12.5mm. Rošt z oc. pozinkovaných profilů bude dodán na zatížení od desek a svítidel. Ve 
výdejně pak i od obkladu zavěšeného podhledu. 
 
PH7   PODHLED – S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 
SDK plný podhled, jednoúrovňový rošt, s 2x deskou odolnou proti ohni. Rošt z oc. pozinkovaných 
profilů bude dodán na zatížení od SDK desek a svítidel. Tl. desky 2x 12,5 mm. Podhled musí splňovat 
požární odolnost ve funkci samostatného požárního předělu, požární odolnost ze shora i ze spoda – 
EI45 DP1. Krytí ze shora pomocí desek z minerální izolace o min. tl.60mm – desky musí mít 
objemovou hmotnost min. 40 kg/m3. 
Podhledy  musí být u stěn provedeny dle doporučení výrobce a v souladu s požadavky na požární a 
akustické požadavky. Rošt z oc. pozinkovaných profilů bude dodán na zatížení od SDK desek a 
svítidel, provede se příprava pro uchycení přisazených svítidel. 
 
Příklad provedení podhledu: 
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PPH7 - PŘEDĚL  

Při ukončení podhledu mimo příčku je nutné provést svěšenou příčku v podobě požárního 
předělu. Požární předěl musí mít požární odolnost EI 45 DP1 z oboustrany. 
Předpokládá se následující složení konstrukce (musí být vždy potvrzeno daným výrobcem): 

 Profil CW 50mm 

 Opláštění požárními deskami 12,5mm z každé strany profilu, viz popis níže 

 Vyplněnou minerální vlnou tl. 50mm, 40 kg/m3 

 
Příklad provedení 

 
 
Požární deska pro požární podhled a předěl – PH7 a PPH7, popis: 

 Rozměr desky: 2000 x 1250 x 12,5 mm.  

 Protipožární SDK deska červená – typ DF 

 Plošná hmotnost 10,2 kg/m² 

 Použití v interiérových prostorech s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C 

 Vyztužené vlákny, Zvýšená protipožární ochrana 

 
 

Stupeň jakosti tmelení Q3 SDK konstrukcí a cementových desek  
 
 

3.3.5 Vnitřní dveře 
V rámci rekonstrukce a drobných stavebních úprav budou vyměněny veškeré vnitřní dveře 
v dotčených místnostech včetně zárubní a budou osazeny nové. 
Dveře, které jsou na rozhraní požárních úseků, budou specifikované s potřebnou požární 
odolností a požadovaným kováním. 
Obecně budou nové dveře provedeny z HPL laminátu do ocelových jednodílných zárubní pro 
dodatečnou montáž.  
Všechny dveře budou dosahovat předepsaných normových hodnot z hlediska akustiky (Rw), 
požární odolnosti (EI, EW,), tepelné techniky (Uw), klimatického namáhání (teplotní / vlhostní 
), mechanické odolnosti (nárazy, poškrábání, mytí, počty cyklů otevírání,…), bezpečnosti 
z hlediska odolnosti proti vloupání, atd. Tyto požadované parametry jsou specifikovány 
v tabulkách výpisů dveří. Při oceňování dveří je nutné tyto okolnosti zohlednit do ceny těchto 
dveří. 
Všechny dodané dveře budou doloženy atesty a technickými listy výrobců dodaných dveří, 
v kterých budou deklarovány jejich technické parametry dokládající, že splňují veškeré 
požadované a projektem předepsané vlastnosti. Tyto dveře budou výrobcem i náležitě 
označeny.  
 
Podrobně jsou dveře popsány v části PD – výrobky VÝPLNĚ OTVORŮ. 

 
Systém generálního klíče. 
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V celém prostoru kuchyně bude zaveden systém generálního klíče. Předpokládají se 2 úrovně 
– lokální a generální klíč pro otevření všech dveří. 
Dveře budou mít vložkové zámky. Základní stupeń zabezpečení. 
 
 

3.3.6 Střecha 
Střecha zůstane beze změn. Nicméně bude nutné provést zásahy do střechy.  
 
Stávající střecha byla původně plochá s asfaltovou krytinou. Po roce 2000 byla provedena rekonstrukce 
v tom smyslu, že na stávající střechu se provedla dřevěná konstrukce ze sbíjených vazníků, na vazníky 
se provedly vlašské krokve. Krytinu pak tvoří trapézový plech, který je uchycen na vlašské krokve a je 
ze spodu opatřen textilií proti průniku vlhkosti. Plocha ploché střechy byla zateplena položenými 
minerálními pásy izolace. Mezistřešní prostor je přístupný původním výlezem na střechu o rozměru 
600x600 mm. 
Část povrchu střechy vedle prostoru varny byla provedena z asfaltových pásů a střecha byla zateplena, 
viz následující fotky. Na tuto střechu je uvažované umístění kondenzačních jednotek chladících zařízení 
gastro. 
 

 
 
Nově navržené zásahy do střechy: 

 Provedou se jádrové vrty do stropu střechy pro rozvody VZT, kanalizaci a chlazení. 

 Vývody nad střechu VZT a ZTI potrubí budou prostupovat plechovou krytinou. Úprava krytiny je 
popsána v rámci klempířských výrobků. 

 Pro přístup ke kondenzačním jednotkám bude nutné zřídit žebřík, který umožní pohyb přes 
plechovou krytinu pro případné revize.  

 Pod kondenzační jednotky se provede položení dlažby s ochrannou textílií 

 Rozvody chlazení se rozvedou v mezistřeším prostoru. 

 Hlavice ZTI kanalizace zůstanou zachovány i když bude kanalizace zrušena. 
 
Předpokládají se ještě tyto práce: 

 Parotěsná zábrana, 3-vrstvý koextrudovaný PE , spoje přelepit páskou – 10m2 

 Sejmutí stávající vrstvy minerální vlny – tl .300mm, 10m2 

 Provedení parotěsného ošetření prostupu VZT, KANLIZACE A CHLAZENÍ z asfaltových pásů, 
osazení manžety – na potrubí profilu 4x 100mm, 2x 125mm, přelepení asfaltového pásu – cca 
6m2 

 Doplnění minerální vlny tl. 300mm (200+100),  10m2 vlastnosti: 

 Součinitel tepelné vodivosti λD 0,038 W/mK 

 Třída reakce na oheň A1 

 Faktor difuzního odporu μ 1 

 Zatížení stavby vlastní tíhou 0,15 kN/m3 

 

3.3.7 Doplnění obvodového pláště v místě vybouraných oken 
Z důvodu nově vzniklých požárních úseků, vznikl požadavek na zmenšení požárně otevřené plochy 
v atriu objektu v rámci 3.NP. Proto na několika místech je zmenšeno okno o šíři 850mm.  
Místo okna je navrženo doplnění pláště o dozdívku z plynosilikátu a její zateplení, je uvažována 
následující skladba: 
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F1 - Skladba obvodového pláště (od interiéru) – MINERÁLNÍ VLNA Tloušťka (mm) 

Vyzdívka z plynosilikátu, P4, 550 kg/m3 200 

Lepidlo pro minerální desky  5 

Minerální vlna s podélnými vláky, určená k zateplení kontaktních fasád 
+ kotvení – hmoždinky, vlastnosti: 

 Součinitel tepelné vodivosti λ  = 0,038 (W.m-1K-1) 

 Faktor difúzního odporu:  μ = 1,4 

 Požární odolnost při:  tl. 60 mm = 34 min 

 Pevnost v tahu: 15 kPa 

 Součinitel zvukové pohltivosti αS:  tl. 100 mm = max. 1,1 
 

140 

Probarvená silikátová omítka, skladba: 

 Stěrkovací hmota  

 Sklotextilní síťovina 

 Základní nátěr pod finální omítky 

 Probarvená silikátová omítka 

10 

CELKEM  155 
V exponovaných fasádách je v úrovni přízemí provedena zvýšená mechanická odolnost – 2x armovací 
sklotextilní síťovina – poloha viz výkresová část. 
 
Po obvodu okna bude zateplení pomocí fenolické pěny v tl. 5cm a šířky 150mm. Délka 10m. 

 
 
 

3.3.8 Obvodový plášť a demontáž/montáž okna 
Pro provedení bouracích prací – shoz na suť, ale i pro vytvoření komunikačního místa – prostor 
stavebního výtahu, je nutná demontáž jednoho z oken severní fasády objektu školy. Rovněž je nutné 
vytvořit ochranu sávajících oken a fasády. 
Předpokládá se tedy sejmutí stávajícího okna včetně pevných rámů. S tím bude demontována deska 
vnitřního parapetu, tak i oplechování venkovního parapetu. Je uvažováno, že okno se zpětně osadí, ale 
jak oplechování, tak i vnitřní parapet budou nové prvky. Bude záležet na možnostech šetrného sejmutí. 
Aby nedošlo k poškození ostění, předpokládá se odříznutí části zateplení ostění, a to tak aby zůstalo od 
vnější líce fasády alespoň 10cm pro provedení překrytí síťoviny (perlinky).  Při zpětné montáži okna se 
provede osazení okna, zapěnování spáry PUR pěnou. Z vnější strany se provede paropropustná páska, 
z vnitřní strany se aplikuje parotěsná páska. Okno se ukotví pomocí pásků. Ostění se dozateplí pomocí 
fenolické pěny v tl. 30mm a šířce 10cm po obvodu okna. Parapet se zapěnuje. Stávající ostění se 
obrousí (šířka 10-15cm) až na perlinku, následně se provede nanesení příslušné vrstvy lepidla a vloží 
se síťovina s APU lištou. Ostění se znovu omítne se stejnou strukturou a barevností. Provede se rozbor 
stávající fasádní barvy pro určení tónu. Šířka ostění se předpokládá 20cm – použije se akrylátová 
omítka. 
 
Překonávaná výška je 9,5m pro dopravu.  Předpokládá se, že lešení a ani výtah nesmí zasáhnout do 
poměrně nedávno provedeného zateplení fasády objektu. Proto je nutné počítat s takovým lešení a 
výtahem, které se nemusí kotvit na fasádě ve více bodech, ale pouze v místě napojení a pak až na 
terénu. Stejně tak i u shozu na suť. 
 



Akce:              Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy 
Stavebník:                                                                                    Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy 

TZ - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ                                                   strana č.:25 
  www.stavebni-projektant.cz  

 

 

 

 
Fasáda i okna budou po dobu výstavby ochráněna lešenovou konstrukcí  – lešenová konstrukce 
s bedněním na straně u fasády. Šířka bednění cca 2,5m. 

 

3.3.9 Povrchy v CHÚC a NÚC z hlediska třídy reakce na oheń. 
Nášlapné vrstvy musí vykazovat třídu reakci na oheň: 

 V prostorech jídelny a kuchyně min.  Dfl – s1.  

 V prostorech chráněné únikové cesty min. Cfl – s1 
 

Dlažby a PVC toto splňují beze zbytku. V případě nátěrů je toto nutné doložit příslušným 
atestem použitého nátěrového systému.   
 
V případě chráněných, nebo částečně chráněných únikových cest musí být na stěnách a 
stropech použity výrobky třídy A1,A2. 
 
Na nově provedené povrchové úpravy stěn a stropů nebude použito výrobků třídy reakce na 
oheň E nebo F, u stropů a podhledů navíc hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo 
odpadávají. 
 
Při průkazu vlastností je nutné postupovat podle ČSN 730810. 
 
 

3.3.10 Podlahy 

3.3.10.1 Provozně technické požadavky na podlahy. 

Podlahy musí splňovat veškeré hygienické a normové hodnoty kladené na podlahy či 
jejich jednotlivé vrstvy či skladby, dle účelu a provozu jednotlivých místností/ prostor 
do kterého jsou použity (zejména ČSN 744505 Podlahy a Vyhl.  398/2009Sb. Vyhláška o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a její 
přílohy).   
Podlahové konstrukce musí splňovat požadavky na kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost 
dané normovými hodnotami. Souvrství celé stropní konstrukce se posuzuje komplexně. 
Instalace uložené v podlaze nesmí narušit vlastnosti podlahy požadované pro příslušný 
prostor.  
 
 
Povrchy nášlapných vrstev a skladby podlah musí respektovat zejména následující 
faktory: 
 
o Protiskluzové vlastnosti nášlapných vrstev. 
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Všechny nášlapné vrstvy budou minimálně splňovat požadovaný součinitel smykového 
tření.  

Podlahy musí mít dle ČSN 74 4507 protiskluzovou úpravu povrchu se součinitelem smykového 
tření nejméně 0,3 - za mokra.  
 
Dle vyhlášky 398/2009Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – příloha č. 1. Je nutné dodržet:  
Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. 
Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu – dle ČSN 74 4505 
PODLAHY. Nášlapná vrstva musí mít: 
 

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo 
b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 
c) úhel kluzu nejméně 10°, 

 
popřípadě ve sklonu pak: 

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tga, nebo 
e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tga), nebo 
f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tga). 
a je úhel sklonu ve směru chůze. 

 
Je rovněž možné hodnocení podlah dle normy DIN. Je tedy stanoveno, že pro běžný provoz 
podlah v prostorech 3.NP je navržen protiskluz R10. V místnostech varny a v místech výskytu 
tekoucí vody na podlaze – R11. Spáry dlažby na podlaze budou ošetřeny epoxidovou spárovací 
hmotou. 
 
 

3.3.10.2 Dlažby - požadavky 

U dlažeb řada dodavatelů udává protiskluznost dle německé průmyslové normy DIN 51130 
pro pracoviště se zvýšeným nebezpečím uklouznutí a klasifikuje se známkami R 9 až R 13, 
kdy R 13 je nejlepší protiskluz.  
Dle této normy běžně vyhovují dlažby do chodeb s klasifikací již R9. Do vlhkých prostorů R10. 
Do mokrých R11. (Převod na součinitel smykového tření dle ČSN je orientační – poskytne jej 
však vždy výrobce vybrané dlažby).  
 
o Prostředí, do kterého jsou určené.  
Suché  
Vlhké – chůze v obuvi (úklidové místnosti, …)  
Vlhké / Mokré – chůze v obuvi – technologické místnosti (mytí podlah, vylévání vody a 
pod,…).  
 
o Způsob hygienické údržby. 
Všechny nášlapné plochy budou mít zvýšenou odolnost proti dezinfekčním úklidovým 
prostředkům a strojnímu čištění.  
 
o Předpokládané maximální užitné zatížení podlah v daném prostoru.  
- do 3,0KN/m2 – kanceláře, zasedací místnosti,  
- do 5,0KN/m2 – kuchyň.   
 
o stupeň provozního namáhání (EN 685) 
stupeň 2 – (21,22,23) - střední – (např. kanceláře,….) 
stupeň 3 –(31,32,33,34) vysoký- (běžné chodby, zasedací místnosti,…) 
stupeň 4 – (41,42,43) zvláště vysoký - vstupní haly, schodiště, frekventované chodby, hlavní 
komunikační koridory, pojezdy vozidel či vozíků,…). 
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3.3.10.3 Obecný popis navržených podlah. 

Veškeré použité podlahové materiály budou  odsouhlaseny projektantem a zástupcem 
investora. Materiály musí mít příslušné atesty a certifikáty dle platných norem v ČR. 
Předpokládaná kvalita vyšší standard. 
Podlahy v objektu jsou navrženy jako plovoucí na zvukoizolačním podkladu. Ve většině 
pobytových místností jsou navrženy dlažby s možností strojního čištění.  
 
Doplňky podlah. 
Do dodávky a ocenění nášlapných vrstev je nutné rovněž vždy zahrnout veškeré příslušné 
dilatační, přechodové, napojovací, koutové a ukončovací lišty a profily.  
Přechody mezi podlahou z dlažby na stěny budou řešeny pomocí dlažby s požlábkem nebo 
koutovou lištou u mokrých provozů.  
U vinylu a koberce bude přechod mezi stěnou a podlahou proveden pomocí lišt. 
 
 
Nášlapné vrstvy. 
Všechny nášlapné vrstvy musí splňovat předepsaný normový koeficient smykového tření, 
stupeň provozního namáhání a zatížení, musí být certifikovány a musí vyhovovat účelu 
místnosti či prostoru, do kterého jsou realizovány. Určeny. Rovněž musí vyhovovat 
předepsaným úklidovým postupům pro v jednotlivých prostorách. V objektu jsou navrženy 
následující nášlapné vrstvy podlah: 

1. Keramické dlažby. 

2. PVC/VINYL homogenní podlahovina. 

 
 

3.3.10.3.1 Keramické dlažby 

KERAMICKÁ DLAŽBA - KR1 – v místnostech s vpustí a tekoucí vodou 
místnosti č.:  

 A.3.08 Hrubá přípravna zeleniny,  

 A.3.15 – Čistá přípravna zeleniny a studená kuchyně,  

 A.3.16 – Chodba,  

 A.3.23 – Mytí kuch.nádobí,  

 A.3.24 – Varna,  

 A.3.26 – Výdej jídel,  

 A.3.27 – Umývárna stolního nádobí,  

 A.1.07a – Sklad odpadu,  

 A.1.07b – Chlazený sklad odpadu,  
 
 
Všeobecné požadavky: 

- Odolnost proti teplotnímu šoku  
- Vysoká chemická odolnost 
- Vysoká mechanická odolnost – pojezd vozíků (vč. kovových koleček), mechanické rázy 
- Nezapáchá (nemá vliv např. na skladované potraviny) 
- Vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice, předpokládaný rozměr - 200x200 mm, tl. 

9mm 
- Epoxidová spárovací hmota pro velká zatížení 
- Protiskluzný povrch (R11 dle DIN 51130) 
- Bezprašnost 
- Dlouhá trvanlivost 

  
 
 
 



Akce:              Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy 
Stavebník:                                                                                    Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy 

TZ - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ                                                   strana č.:28 
  www.stavebni-projektant.cz  

 

 

 

Technické požadavky: 

 Chemická odolnost posuzována podle EN ISO 10545-13:   UA, UB 

 Odolnost proti kys. a louhům:      ULA, UHA 

 Odolnost proti skvrnám podle EN ISO 10545-14:    třída 3  

 Radiačně-hygienická nezávadnost v souladu s vyhláškou Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost č. 307/2002 Sb., v aktuálním znění zákona č. 13/2002 Sb. 

 Pevnost v tlaku:    min. 58 N/mm2 

 Pevnost v tahu:    min. 5 - 7 N/mm2 

 Oděruvzdornost:    1390/1000 mg 

 Nasákavost:     < 0,5 % 

 Tepelná vodivost:    1,0  W/mK  

 Přenos zápachu na potraviny:  nezapáchá, není přenos, žádný vliv na jakost 
 

 Požadovaný reliéf dlažby: 
 

 
 
 
KERAMICKÁ DLAŽBA - KR2 
Všechny ostatní místnosti mimo KR 1. 
všeobecné požadavky: 
 - Odolnost proti teplotnímu šoku  
 - Vysoká chemická odolnost 
 - Vysoká mechanická odolnost – pojezd vozíků (vč. kovových koleček), mechanické rázy 
 - Nezapáchá (nemá vliv např. na skladované potraviny) 

- Vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice, předpokládaný rozměr - 200x200 mm, tl. 9mm 
 - Epoxidová spárovací hmota pro velká zatížení 
 - Protiskluzný povrch (R10 dle DIN 51130) 
 - Bezprašnost 
 - Dlouhá trvanlivost 
 

Technické požadavky: 

 Chemická odolnost posuzována podle EN ISO 10545-13:   UA, UB 

 Odolnost proti kys. a louhům:      ULA, UHA 

 Odolnost proti skvrnám podle EN ISO 10545-14:    třída 3  

 Radiačně-hygienická nezávadnost v souladu s vyhláškou Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost č. 307/2002 Sb., v aktuálním znění zákona č. 13/2002 Sb. 

 Pevnost v tlaku:    min.48 - 58 N/mm2 

 Pevnost v tahu:    min. 7 N/mm2 

 Oděruvzdornost:    1390/1000 mg 

 Nasákavost:     < 0,5 % 

 Tepelná vodivost:    1,0  W/mK  

 Přenos zápachu na potraviny:  nezapáchá, není přenos, žádný vliv na jakost 
 

3.3.10.3.2 Linolea – vinyl 

Vysoce odolná homogenní vinylová podlahovina s povrchovou úpravou zajišťujících 
protiskluzový efekt, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna.Tloušťka krytiny je min.2,0 mm.  
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Podlahovina musí být vhodná pro nejširší použití v místech s požadavky na protiskluzovost 
povrchů a vysokou odolnost nášlapu, přičemž typickými plochami použití jsou např. nakloněné 
rampy, technické místnosti, vstupní haly do objektů, restaurace, bary, šatny či výdejny jídel. 
Krytina musí splnit normu protiskluz DIN 51130 - R10. 
Třída reakce na oheň: B-s1 
Dodávka je včetně soklu 60mm, těsnění, hliníkové obvodové hrany, lepidla. 
Dle normy EN 13329, požadovaná třída zátěže je 34. 
 

3.3.10.3.3 Podlahy obecně 

Podlaha musí odpovídat (bez ohledu jaký povrch bude vybrán) požadavkům daných místností 
na: 

o odolnost   

o životnost 

o mechanickou odolnost 

o požární odolnost, reakce na oheň 

 

3.3.10.4 Flexibilní lepidlo 

Pro lepení dlažby bude použito rychle tvrdnoucí flexibilní lepidlo s prodlouženou dobou 
otevřeného času pro lepení všech typů obkladů, dlažeb a mozaiky ve vnitřním i vnějším 
prostředí. Potlačuje možnost tvorby výkvětů díky svému složení.  
DEKLARACE: Zlepšené, rychle tvrdnoucí, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým 
skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí, druh / třída C2FTES1 podle EN 12004+A1 
 

 
 

3.3.10.5 Hydroizolační stěrka 

Ve všech místnostech s vlhkým / mokrým provozem či zvýšeným nebezpečím havárie vody, 
budou pod dlažbu vždy provedeny hydroizolační stěrky.  (Hydraulicky tuhnoucí izolační stěrka, 
přemosťující trhliny, určená k izolaci podlah a stěn před montáží keramických obkladů 
a dlažeb. ).  
 
Příprava a realizace: 
Podklad musí vykazovat dostatečnou pevnost, povrchovou soudržnost, rovinnost a vyzrálost. 
Je třeba jej zbavit prachu a nečistot bránících adhezi. Očištěný povrch se penetruje. Aplikace 
na cementové potěry po 28 dnech se zbytkovou vlhkostí do 3 %. 
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Do spár stěna - stěna, stěna – podlaha, v místě dilatačních spár, smršťovacích spar, nebo při 
napojení na vpustě a žlaby gastro, či průchodky , vložit těsnící izolační pásku - vkládá se 
přímo do izolační stěrky.   

Tato hydroizolace bude z podlahy vytažena na navazující stěny, kde bude zakončena pod 
keramickým obkladem stěn (min.100mm nad úrovní podlahy) či omítkou. Před omítnutím či 
obkladem je nutné hydroizolaci překrýt omítkovým pletivem.  Veškeré dilatační spáry a spoje 
budou řádně hydroizolačně utěsněny hydroizolačními tmely, těsnícími páskami, přechodovými 
lištami a vodotěsnými dilatačními lištami. 

 

1. Izolační stěrka 

Hydraulicky tuhnoucí izolační stěrka, přemosťující trhliny, určená k izolaci podlah a stěn před 
montáží keramických obkladů a dlažeb (lepené lepidlem C2 podle EN 12004). Vhodná 
k použití ve vnitřním prostoru, jako jsou např. sklepní zdi, základy, podlahové plochy ve 
vlhkých částech, a zejména pro bazény. Nanáší se stěrkou ve dvou vrstvách o celkové 
tloušťce 2 mm . Podklad musí být pevný a čistý. Při vysokých teplotách jej lze povrchově 
navlhčit. 

 

 
 

2. Izolační páska 

Speciální pružná těsnící páska podlepená netkanou textilií, určená pro přemostění a utěsnění 
dilatačních spár a napojení mezi podlahou a stěnou.  
K utěsnění kritických míst pod obklady a dlažby v případech vlhkostního zatížení třídy I, II, III, 
IV. Vhodná pro utěsnění průchodů potrubí a podlahových vpustí. Pro překlenutí dilatačních 
spár při pokládání polyetylenové fólie.  
Šířka: 150 mm. 

 

 

 

 

Při provádění musí být dodrženy podmínky pro 4 třídy zatížení vlhkostí: 

 FBK I: zatížení působí pouze občas a krátkodobě jako proudící voda koupelny bez 
podlahového odtoku se sprchovou vaničkou koupelnová vana (bytová koupelna, WC) 

 FBK II: zatížení dlouhodobé až stálé proudem vody s odtokem sprchy bez sprchové 
vaničky sanitární prostory ve veřejných lázních nebo velkoprostorové sprchy v 
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plaveckých bazénech  

 FBK III: vlhkostí zatížené stavební konstrukce v exteriéru balkóny a terasy (zde 
neřešíme) 

 FBK IV: zatížení dlouhodobé až stálé proudem vody s odtokem. Dále při působení 
agresivních látek, agresivních čistících prostředků a/nebo vysokém mechanickém 
zatížení.  

Při řešení podlahy se počítá max. s FBK II. 

 

3.3.10.6 Beton C25/30 – podkladní vrstva pod hydroizolaci dlažby 

 Podkladní deska pod povrchovou úpravou (dlažba, PVC) je navržena z Betonu C25/30 s plastifikátory s 
omezeným smrštěním pro vnitřní použití ve stavbách. Beton musí být čerpatelný malým pístovým 
čerpadlem 50 mm hadicemi.  
Deska bude vyztužena sítěmi KARI 150/150/6. 
Krytí výztuže bude v suchých provozech 15mm. Ve vlhkých provozech 25mm. 
 
Do betonu se bude přidávat dle skladby: 

 KARI SÍŤ 150/150/6, sbírková, 3,03 kg/m2 

 Vlákna polypropylenová s délkou 19mm, množství 0,9kg na 1m3 betonu  
 

3.3.10.7 Pojistná hydroizolace 

V prostorech s tekoucí vodou je navržena pojistná hydroizolační vrstva z PVC folie. Jedná se 
především o prostory varny + související prostory, umývárnu stolního nádobí, hrubou 
přípravnu zeleniny.  
Hydroizolací je nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), typ T dle 
CSN EN 13967.  Folie bude volně položena na podklad, svařena ve sparách. Min. tloušťka 
folie je navržena 1mm. Folie bude podložena separační netkanou textilií 500g/m2 (netkaný 
syntetický materiál ze 100% polyesteru). Folie bude vytažena 50mm nad budoucí úroveň 
podlahy, kde bude uchycena pomocí systémové lišty.  
 
Min.vlastnosti folie: 

 

3.3.10.8 Dilatace podlah. 

Podlahy je nutné po obvodě podél stěn, sloupů, zárubní, prostupujících konstrukcí, potrubí, či 
jiných překážek dilatovat. Spáru je nutné vyplnit pružnou stlačitelnou výplní z pěnového 
polyetylénu. Minimální tl. spáry 10mm. Podlahy je dále nutné dilatovat v místnostech 
s nepravidelným půdorysem (např. tvar L, U,…). Dále je nutné důsledně oddělit podlahy 
v (akusticky chráněných) místnostech od podlah ve společných prostorách (chodbách) 
v místě vchodové zárubně. Finální povrchové vrstvy je třeba dilatovat podle 
předpokládaného zatížení (převážně teplotního). Dále je nutné v povrchových úpravách 
přiznat dilatační spáry provedené v podkladních vrstvách potěru či mazaniny. 
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Betonové podlahy podléhají objemovým změnám, proto je nutné je rozdělit spárami dle doporučení 
výrobce, min. však: 
a) smršťovacími (spáry řezané s max. hloubkou do 1/3 tloušťky desky s šířkou spáry 3-5mm, max. 
rozměr pole cca. 3x3-6x6m. Orientace se doporučuje v příčném směru. Spára bude utěsněna a 
opatřena vloženou např. zatloukací dilatační lištou.  
b) dilatační (rozdělují desku v celém její tloušťce, šíře spáry cca.5-10mm . U podélných chodeb 
s velkým rozdílem poměru stran se doporučuje spáry provádět v kratších vzdálenostech, než vyžaduje 
norma. Spára bude opatřena typovou dilatační lištou u vlhkých a mokrých provozů vodotěsnou.  
c) oddělovacími, oddělují podlahu od okolních konstrukčních prvků budovy. Spára bude překryta 
přechodovou lištou u mokrých provozů vodotěsné provedení. U velkých prostor bude tl. 10mm – varna, 
jídelna. U menších prostor bude stačit 5mm.  
Podlahové vytápění není nikde navrženo. 

c) oddělovacími, oddělují podlahu od okolních konstrukčních prvků budovy. Spára bude 
překryta přechodovou lištou u mokrých provozů vodotěsné provedení.  
 
Dilatační lišty a profily.  
Veškeré spáry dilatační, oddělující budou řádně zatmeleny a opatřeny typovou dilatační či 
přechodovou lištou. Lišty budou provedeny plastu (nebo v nerezu v místě dveří), legováním 
materiálu 1.4301(V2A) - DIN 1.4301 (AISI 304). U mokrých a vlhkých provozů budou řešeny 
vodotěsně.   

3.3.10.9 Separační, ochranné a kluzné vrstvy. 

Účelem těchto vrstev je oddělit od sebe dva různé materiály, či umožnit jejich vzájemný posun 
či ochránit jednu vrstvu před účinky druhé. 
V tomto případě má vrstva také funkci – akusticky izolační. 
Zde je navržena vrstva z měkkého a pružného pásu z pěnového polyethylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou v tl. 5mm.  
 
Fyzikální vlastnosti: 

o Stlačitelnost max. 7,1 % 
o Kročejový útlum 23 dB 
o Součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/mK 
o Odolnost proti vlhkosti, kyselinám, louhům, ropným látkám 

 Ochrana podlah proti zabudované vlhkosti. 
Jednotlivé vrstvy podlah je třeba chránit před zabudovanou vlhkostí. Jedná se především o 
zabudovanou vlhkost v masivních stropech, či podkladních monolitických vrstvách.  Jako 
ochrana je ve skladbách případně navržena PE folie se svařovanými spoji.  V případě, že tyto 
konstrukce tuto vlhkost nevykazují lze tuto zábranu vynechat, nebo není uvedena.  

 

3.3.10.10 Podkladní vyrovnávací a opravné vrstvy. 

Přebroušení podlah 
V místech stávajících podlah s finální betonovou úpravou  se provede jejich přebroušení. Tam 
kde zůstávají stávající dlažby jako podklad pro další vrstvy, přebrušovány nebudou. Rozsah 
zachování podlah s dlažbami určí zhotovitel po dohodě s investorem. 
V místech prasklin se provede sponkování. 
 
Vyrovnávací (opravný)  potěr pro tl. 10-50mm  – pod tepelnou izolaci, vyrovnání konstrukce na 
ŽB deskách 
Velké prohlubně, či po odbourání části podlahy se doplní betonovou vrstvou, např. spádovým 
potěrem, který je vhodný pro dané tloušťky a únosnosti podlah. Podklad bude očištěn a 2x 
penetrován. 
Pro vyrovnání bude použit cementový potěr o technických parametrech: 
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Vyrovnávací (opravný)  potěr pro tl. 10-80mm  – vyrovnání podlah 
Velké prohlubně, či po odbourání části podlahy se doplní betonovou vrstvou, např. spádovým 
potěrem, který je vhodný pro dané tloušťky a únosnosti podlah. Podklad bude očištěn a 2x 
penetrován. 
Pro vyrovnání bude použit cementový potěr, třída C30/25. 
 
Penetrace 
Před provedením samonivelační stěrky se musí jednotlivé podkladní vrstvy penetrovat, a to: 
 

 Penetrace podlahová - na betony  

 Spojovací můstek(penetrace) - dlažby: 
 
Samonivelační stěrka do 1-10mm  
U podlah, kde se mění pouze krytina, se provede po penetraci a spojovacím můstků 
samonivelační stěrka, a to v podstatě v celém rozsahu upravovaného půdorysu dané podlahy. 
Všechny vrstvy musí vykazovat předepsanou rovinnost požadovanou pro horní nášlapné 
vrstvy. Povrch musí být suchý, zbavený všech nečistot, omítek, ropných produktů, 
cementového mléka a musí vykazovat požadovanou rovinnost.  Jinak bude nutné povrchy 
očistit, obrousit či otrýskat, vysát nečistoty a vytmelit nerovnosti. O nutnosti přebroušení 
povrchu a následném vysátí a vytmelení rozhodne dodavatel horních nášlapných vrstev, který 
je zodpovědný za přídržnost horních vrstev.   
Případné trhliny budou zasponkovány. 

3.3.10.11 Skladby podlah. 

Úvodní poznámka ke skladbám podlah. 
Umístění jednotlivých podlah je specifikováno v tabulkách místností, které jsou na výkresech 
jednotlivých půdorysů. Účely místností uvedené u skladeb podlah v této zprávě jsou uvedeny 
pouze informativně a mají pouze ozřejmit, do kterého prostoru je skladba navržena.  
 
Upřesnění vlastností materiálů jednotlivých vrstev a doplňků je popsáno podrobněji 
v předchozí části podlah. Toto je třeba zohlednit do dodávky a ocenění.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P01 -  PODLAHA DO MOKRÝCH PROVOZŮ (pro užitné zatížení do 5 kN/m2) 
varna a další přípravny 

Tloušťka 
(mm) 

Slinutá keramická dlažba + epoxidová spárovací hmota  9 
Flexibilní lepidlo 4 
Hydroizolační stěrka + penetrace  3 
Beton C25/30  s plastifikátorem, + kari síť 150/150/6 67 
Pěnový polyetylén, tl. 5mm 5 
PVC folie (pojistná) + podkladní netkaná separační textilie 500g/m2  5 

XPS polystyren 70 
Vyrovnávací cementový potěr ( pro tl. 5-50 mm ), C20 50 
STÁVAJÍCÍ - ŽB DESKA STROPU  

CELKEM  213 

P01R -  PODLAHA DO MOKRÝCH PROVOZŮ (pro užitné zatížení do 5 kN/m2), 
V MÍSTĚ RAMPY 
výdej jídel, čistá přípravna zeleniny 

Tloušťka 
(mm) 

Slinutá keramická dlažba + epoxidová spárovací hmota  9 
Flexibilní lepidlo 4 
Hydroizolační stěrka + penetrace 3 
Beton C25/30  s plastifikátorem, + kari síť 150/150/6 65 
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Polystyrenbeton 40-100 

Pěnový polyetylén, tl. 5mm 5 
PVC folie (pojistná) + podkladní netkaná separační textilie 500g/m2  5 

Vyrovnávací cementový potěr (pro tl. 5-50 mm mm), C20 22 
STÁVAJÍCÍ - ŽB DESKA STROPU  

CELKEM  150-213 

P02 -  PODLAHA DO SUCHÝCH PROVOZŮ (pro užitné zatížení do 5 kN/m2) 
chodby 

Tloušťka 
(mm) 

Slinutá keramická dlažba + epoxidová spárovací hmota  9 
Flexibilní lepidlo 4 
Beton C25/30  s plastifikátorem, + kari síť 150/150/6 65 
Pěnový polyetylén, tl. 5mm 5 
XPS polystyren 80 
Vyrovnávací cementový potěr (pro tl. 5-50 mm mm), C20 50 
STÁVAJÍCÍ - ŽB DESKA STROPU  

CELKEM  213 

P02R -  PODLAHA DO SUCHÝCH PROVOZŮ (pro užitné zatížení do 5 kN/m2) 
chodby 

Tloušťka 
(mm) 

Slinutá keramická dlažba + epoxidová spárovací hmota  9 
Flexibilní lepidlo 4 
Beton C25/30  s plastifikátorem, + kari síť 150/150/6 65 
Pěnový polyetylén, tl. 5mm 5 
Polystyrenbeton 40-100 

Vyrovnávací cementový potěr (pro tl. 5-50 mm mm), C20 30 
STÁVAJÍCÍ - ŽB DESKA STROPU  

CELKEM  112-213 

P03a -  PODLAHA DO MOKRÝCH PROVOZŮ (pro užitné zatížení do 5 kN/m2),   
umývárna stolního nádobí, výdej jídel 

Tloušťka 
(mm) 

Slinutá keramická dlažba + epoxidová spárovací hmota  9 
Flexibilní lepidlo 4 
Hydroizolační stěrka + penetrace 3 
Beton C25/30  s plastifikátorem, + kari síť 150/150/6 64 
Pěnový polyetylén, tl. 5mm 5 
PVC folie (pojistná) + podkladní netkaná separační textilie 500g/m2  5 

XPS polystyren 30 
Vyrovnávací cementový potěr (pro tl. 5-50 mm mm), C20 30 
STÁVAJÍCÍ - ŽB DESKA STROPU  

CELKEM  150 

P03b -  PODLAHA DO MOKRÝCH PROVOZŮ (pro užitné zatížení do 5 kN/m2),   
umývárna stolního nádobí, výdej jídel 

Tloušťka 
(mm) 

Slinutá keramická dlažba + epoxidová spárovací hmota  9 
Flexibilní lepidlo 4 
Hydroizolační stěrka + penetrace 3 
Beton C25/30  s plastifikátorem, + polypropylenová vlákna 0,9kg/m3 64 
Pěnový polyetylén, tl. 5mm 5 
PVC folie (pojistná) + podkladní netkaná separační textilie 500g/m2  5 

Vyrovnávací cementový potěr (pro tl. 5-50 mm mm), C20 22 
STÁVAJÍCÍ - ŽB DESKA STROPU  

CELKEM  112 

P04a -  PODLAHA DO SUCHÝCH PROVOZŮ (pro užitné zatížení do 5 kN/m2),   
chodby, sklady 

Tloušťka 
(mm) 

Slinutá keramická dlažba + epoxidová spárovací hmota  9 
Flexibilní lepidlo 4 
Beton C25/30  s plastifikátorem, + polypropylenová vlákna 0,9kg/m3 65 
Pěnový polyetylén, tl. 5mm 5 
Vyrovnávací cementový potěr (pro tl. 5-50 mm mm), C20 29 
STÁVAJÍCÍ - ŽB DESKA STROPU  

CELKEM  112 
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P04b -  PODLAHA DO SUCHÝCH PROVOZŮ (pro užitné zatížení do 5 kN/m2),   
chodby, sklady – vyrovnání podkladu 

Tloušťka 
(mm) 

Slinutá keramická dlažba + epoxidová spárovací hmota  9 
Flexibilní lepidlo 4 
Vyrovnávací cementový potěr (pro tl. 5-80 mm ), C 25/30 67 
Penetrace stávajícího podkladu - 
Stávající podklad - 

STÁVAJÍCÍ - ŽB DESKA STROPU  

CELKEM  80 

P04c -  PODLAHA DO VLHKÝCH PROVOZŮ (pro užitné zatížení do 5 kN/m2),   
záchody, sprchy, výlevka 

Tloušťka 
(mm) 

Slinutá keramická dlažba + epoxidová spárovací hmota  9 
Flexibilní lepidlo 4 
Hydroizolační stěrka + penetrace 3 

Beton C25/30  s plastifikátorem, + polypropylenová vlákna 0,9kg/m3 65 
Pěnový polyetylén, tl. 5mm 5 
Vyrovnávací cementový potěr (pro tl. 5-50 mm mm), C20 26 
STÁVAJÍCÍ - ŽB DESKA STROPU  

CELKEM  112 

P05a – PODLAHA DO SUCHÝCH PROVOZŮ, (pro užitné zatížení do 5 kN/m2),         

na stávající podklad 
mm 
 

VINYL/PVC – homogenní povlaková podlahovina tl.2mm + lepidlo + penetrace 
provozní zatížení střední, odolnost dezinfekčním roztokům, protiskluznou – R10, 

3 

Samonivelační stěrka  + penetrace, přebroušení stěrky, podkladní deska bude v místě 
spar a trhlin zasponkována 

5-10 

Stávající vrstvy podlah  

CELKEM 13 

P05b -  PODLAHA DO SUCHÝCH PROVOZŮ (pro užitné zatížení do 5 kN/m2), 
vyrovnání podkladu 

Tloušťka 
(mm) 

VINYL/PVC – homogenní povlaková podlahovina tl.2mm + lepidlo + penetrace 
provozní zatížení střední, odolnost dezinfekčním roztokům, protiskluznou – R10, 

3 

Samonivelační stěrka  + penetrace, přebroušení stěrky, podkladní deska bude v místě 
spar a trhlin zasponkována 

5-10 

Vyrovnávací cementový potěr (10-80mm), C25/30 67 
Penetrace stávajícího podkladu 3x - 
Stávající podklad - 

STÁVAJÍCÍ - ŽB DESKA STROPU  

CELKEM  80 

P05c -   PODLAHA DO SUCHÝCH PROVOZŮ (pro užitné zatížení do 5 kN/m2),   
kompletní nová skladba 

Tloušťka 
(mm) 

VINYL/PVC – homogenní povlaková podlahovina tl.2mm + lepidlo + penetrace 
provozní zatížení střední, odolnost dezinfekčním roztokům, protiskluznou – R10, 3 

Samonivelační stěrka  + penetrace, přebroušení stěrky, podkladní deska bude v místě 
spar a trhlin zasponkována 

5-10 

Beton C25/30  s plastifikátorem, + polypropylenová vlákna 0,9kg/m3 65 
Pěnový polyetylén, tl. 5mm 5 
Vyrovnávací cementový potěr (pro tl. 5-50 mm mm), C20 39 
STÁVAJÍCÍ - ŽB DESKA STROPU  

CELKEM  112 

P06a -  KUCHYNĚ - PODLAHA DO CHLADÍCÍCH BOXŮ 
(pro užitné zatížení do 5 kN/m2) 

Tloušťka 
(mm) 

Vyrovnávací cementový potěr (pro tl. 5-50 mm mm), C20 80 
STÁVAJÍCÍ - ŽB DESKA STROPU  

CELKEM  80 
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3.3.10.12 Bourání a stavební práce v 1.NP a 2.NP 

V 1.NP bude provedena modernizace skladu odpadků, včetně chladící jednotky.  
Ve 2.NP se provedou podhledy pro rozvody instalací.  
Ve všech podlažích se provedou úpravy instalačních šachet – vybourání a opětovné vyzdění.  
Popis prací i skladby jsou uvedeny ve výkresech s případným odkazem na matriály, které budou použity 
ve 3.NP. 

 

3.3.10.13 Sokl pro prostup instalací vytápění 

Aby nevznikaly složité detaily při prostupu topných trubek podlahou mezi 3.NP a 2.NP, budou 
provedeny vyzděné sokly pro trubky topení. Budou provedeny z plynosilikátu tl. 200, výšky 250, délka 
250mm, P4-550. Tvárnice se vyzdí pomocí lepidla na podlahovou desku. Do tvárnic se vyvrtají otvory 
pro provedení potrubí. Tvárnice budou obloženy obkladem, stěny budou natřeny hydroizolační stěrkou, 
stejná úprava jako u desky. Bude provedeno 7 ks, těchto prostupů. 
 

3.3.10.14 Vybetonování vany – 3.NP 

V prostoru škrabárny brambor 3.NP se provede betonový základ pod škrabku brambor – šířky 1020mm, 
výšky 250mm – od stropní desky, délka 2580mm s vnitřní vanou 820x1275x100mm, beton C20/25, + 
síť KARI 150/150/6. Základ bude sloužit jako vana pro vypouštění vody ze škrabky brambor. Pod 

P06b -  KUCHYNĚ - PODLAHA DO CHLADÍCÍCH BOXŮ 
(pro užitné zatížení do 5 kN/m2) 

Tloušťka 
(mm) 

Vyrovnávací cementový potěr (pro tl. 5-50 mm mm), C20 10 
STÁVAJÍCÍ - ŽB DESKA STROPU  

CELKEM  10 

P07 -   PODLAHA DO SUCHÝCH PROVOZŮ, (pro užitné zatížení do 5 kN/m2), na 
stávající podklad 

Tloušťka 
(mm) 

Slinutá keramická dlažba + epoxidová spárovací hmota  9 
Flexibilní lepidlo 4 
Samonivelační stěrka  + penetrace, přebroušení stěrky, podkladní deska bude v místě 
spar a trhlin zasponkována 

5-10 

Stávající vrstvy podlah  

STÁVAJÍCÍ - ŽB DESKA STROPU  

CELKEM  23 

P08 -   PODLAHA DO VLHKÝCH PROVOZŮ, (pro užitné zatížení do 5 kN/m2), na 
stávající podklad 

Tloušťka 
(mm) 

Slinutá keramická dlažba + epoxidová spárovací hmota  9 
Flexibilní lepidlo  4 
Hydroizolační stěrka 2mm + penetrace (3) 2 
Samonivelační stěrka  + penetrace, přebroušení stěrky, podkladní deska bude v místě 
spar a trhlin zasponkována 

5-10 

Stávající vrstvy podlah  

STÁVAJÍCÍ - ŽB DESKA STROPU  

CELKEM  25 

P08 – PODLAHA DO SUCHÝCH PROVOZŮ, (pro užitné zatížení do 4 kN/m2), na 

stávající podklad 
mm 
 

Zátěžový koberec, 100% polyamidový, geometrický vzor, lepený ve čtvercích 500x500 

mm, na stěny vytažený soklík výšky 60 mm, ukončený plastovou bílou lištou + lepidlo a 
penetrace 

7 

Samonivelační stěrka  + penetrace, přebroušení stěrky, podkladní deska bude v místě 
spar a trhlin zasponkována 

5-10 

Stávající vrstvy podlah  

CELKEM 27 
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základem bude provedena hydroizolační folie, která se vytáhne za základem na stěnu. Povrch 
betonového základu bude opatřen hydroizolační stěrkou a následně bude obložen dlažbou R10 – dle 
výkazu dlažeb, spárování epoxidovou spárovací hmotou – dle standardu dlažeb. 

 
 

3.3.11 Povrchové úpravy 
Budou vyspraveny trhliny mezi panely příček (zasponkování), vyrovnají se nerovnosti a poškození omítek. 
Omítky budou v potřebných částech oškrábány, vytmeleny , napenetrovány a nově natřeny. 
Bude provedeno obložení technických instalací vedených pod stropem nad 2.np. 
Budou provedeny nové obklady v dotčených místnostech, a na chodbách bude oškrábán stávající emailový nátěr 
a bude nahrazen omyvatelným nátěrem. 

 

3.3.11.1 Vnitřní omítky stěn a stropů. 

Předpokládá se oprava asi 50 % ploch omítek místností – stropů v rámci 3.NP dotčených místností, pokud 

nebudou použity podhledy. 

Na stěnách 3.NP budou provedeny nové omítky (i na stávajícím zdivu), vyjma místností: A.3.01 (schodiště 

CHÚC), A.3.39 – strojovna VZT, A.3.40, A.3.41 - jídelny.  

U těchto místností A.3.01, A.3.39, A.3.40, A.3.41 se provede oprava omítek stěn z 10%.  

Částečně budou provedeny opravy u nového zdiva v místnosti č. A.3.43 – Chodba. 

 

Opravy v ostatních podlažích jsou přímo popsány u jednotlivých místností. 

 

3.3.11.1.1 Vnitřní omítky stěn a stropů. 

Povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických předpisů a postupů 

uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého materiálu a podkladu či povrchu.  

Vyjma místností technologického zázemí objektu (strojovny, místnostmi pro rozvaděče,…) jsou veškeré 

omítky v objektu navrženy jako dvouvrstvé vápenocementové štukové omítky  (15mm 

vápenocementová omítka + štuk /stěrka 3-4mm). Omítky budou přebrušované a budou do nich vložený 

podomítkové ocelové výztuhy nároží a hran. Mezní úchylka nerovnosti povrchu na rovných a oblých 

plochách i na hranách a koutech bude u štukových omítek max. 2,5 mm na 2 m.  

 

 

OM1 - Dvouvrstvá vápenocementová omítka se štukem  

o podklad (zdivo, beton, pórobeton) 

o Cementový přednástřik tl.2-7 mm (tl. dle podkladu) 

o Jádrová omítka pro strojní/ruční zpracování tl.15mm  (na stropech tl. cca. 8mm) 

o štuková vápenocementová omítka tl.3-4mm  (štuk nebude pod obklad prováděn – pouze bude 
v místech mimo obklad) 

 

OM2 - Jednovrstvá vápenocementová omítka se štukem – vyrovnávací omítka pod obklady.  

o podklad (zdivo, beton, pórobeton) 

o Cementový přednástřik tl.2-7 mm (tl. dle podkladu) 

o Jádrová omítka pro strojní/ruční zpracování tl.15mm   

 

 

OM3 - Jednovrstvá štuková omítka v místech mimo obklady a pod obklady v místech kde není 

nutné vyrovnání podkladu.  

Na stávající plynosilikátové panely a nové příčky z plynosilikátu se provede omítka tl. min.6mm, 

předpokládaná skladba: 

o penetrační nátěr (zejména při lepení obkladů) 

o lepidlo + tkanina (perlinka) 

o štuk, zrnitost 0,7mm tl. 3-4mm (štuk nebude pod obklad prováděn – pouze bude v místech mimo 
obklad) 
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Při opravách bude vždy souvislá plocha stěny přeštukována celá i na stávající omítce. Na staré omítce 

bude oškrábána malba, provede se penetrace podkladu a nanesení lepidla a štukové vrstvy v rovině 

nové omítky. 

 

Lepidlo  

 Univerzální lepidlo pro stěrkování při vkládání armovací tkaniny.  

 

Složení lepidla:  

Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti 

malty.  

Technické údaje:Zatřídění dle ČSN EN 998-1:2010  (GP) CS IV a W 1  

Zrnitost  :  0,7 mm   
Přídržnost při lepení obkladu  :  min. 1,0 N/mm2   
 

 

Všeobecné požadavky na podklad.  

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný bez uvolňujících se částic, zbavený 

prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Případné nečistoty a výkvěty se 

nasucho očistí kartáčem. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být 

vodoodpudivý. 

Všechny hrany omítek budou opatřeny plastovými rohovými omítkovými lištami. Vyjímečně se 

provedou nerezové lišty – viz popis výrobků. 

Standardní hladké konečné úprav omítky ve vztahu k dekorativní konečné úpravě uvádí ČSN EN 

13914-2, odst. 4.9. Pro některé konečné úpravy může dokončená omítka vyžadovat zvláštní ošetření. 

Posouzení prací a přejímku povrchů doporučujeme provádět podle Přílohy A zmíněné normy s tím, že 

před zahájením prací má být vytvořena vzorová plocha sjednané kvality pro pozdější referenci. 

Dilatace v omítkách. 

Dilatace v omítkách budou řešeny pomocí dilatačních profilů v provedení pod omítku.  

3.3.11.2 Vnitřní obklady keramické. 

Vnitřní hutný keramický obklad glazovaný, PEI2.   
Na stěnách budou použity obklady 1. jakostní třídy, v rozsahu dle výkresové dokumentace. Baterie, 
zařizovací předměty, vypínače a ostatní doplňky (osvětlení, zrcadla atd.) budou osazeny vždy buď na 
osu obkladačky nebo na spáry. Přístup k armaturám za obkladem bude proveden dvířky plastovými. Do 
obkladů budou v místech předpokládaných dilatačních pohybů vloženy dilatační lišty. 
Barevné řešení – viz podrobně architektonická část. 
 
Nasákavost obkladů max. 5 %. 
Nároží, kouty a ukončení obkladů nade dveřmi bude provedeno z ukončujících lišt plastových .  
Obklad u dveřního otvoru nepřesáhne svislé hrany zárubně.  
Osazení obkladů na stěnách bude vždy tak, aby řezané zbytky obkladaček na obou stranách jedné 
stěny byly stejné. 
Baterie, zařizovací předměty, vypínače a ostatní doplňky (osvětlení, atd.) budou osazeny vždy buď na 
osu obkladačky nebo na osu spáry. 
Jako spárovací hmota bude použita cementová směs na spárování. Její barva bude stanovena po 
výběru obkladů. Spárování cementovou spárovací hmotou bude nad obkladem s požlábkem – tedy cca 
od 100mm nad podlahou, respektive 200mm pokud bude přechod řešen koutovou lištou. Do této výšky 
bude obklad vyplněn epoxidovou spárovací hmotou. 

 

N1 Keramický obklad na zdivu (bez hydroizolace) 

Popis vrstev skladby tloušťka vrstvy (mm) 

Podklad – omítnuté zdivo – viz popis omítek   

Penetrační -  kontaktní nátěr  0 

Obkladačské lepidlo 2 

Keramický obklad do výšky podhledu (spáry vyplnit pružnou spárovací maltou) 7 

 

 

N2  Keramický obklad na zdivu  s  hydroizolací  

Popis vrstev skladby tloušťka vrstvy (mm) 

Podklad – omítnuté zdivo – viz popis omítek   
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penetrační -  kontaktní nátěr  0 

hydroizolační stěrka/nátěr (do rohových a dilatačních spár vložit těsnící pásku) 1 

obkladačské lepidlo 2 

keram. obklad - do výšky podhledu (spáry vyplnit pružnou spárovací maltou) 7 

 

Hydroizolační stěrka pod obklady 
Elastická tekutá rychleschnoucí těsnící fólie připravená k přímému zpracování. Vodotěsný disperzní 
výrobek nanášený v tekutém stavu, odolný při kontaktu s chlorovanou vodou druh / třída DMP podle EN 
14891. 
Hydroizolace pro vnitřní použití na nosné minerální podklady (cementové a vápenocementové omítky, 
beton, anhydrit), sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky apod.  
Ve vyschlém stavu vytváří plošnou izolaci prostor zatížených přechodnou (oplachovou) vlhkostí (např. 
WC, koupelny, sprchové kouty apod.) – bezešvá izolace bez jakýchkoliv spár.  
Vytváří podklad pro lepení keramických obkladových prvků.  

 

 
 

3.3.11.3 Obklad HPL deskami - JÍDELNY 

V rámci samostatné investiční akce se předpokládá obklad stěn pomocí HPL laminátu. Není 
součástí tohoto projektu.  

 

3.3.11.4 Nátěry stěn. 

 Vnitřní nátěry stěn a stropů. (SDK, omítky, betony).  

1. MA1 - Omyvatelný, otěruvzdorný (za vlhka), prodyšný disperzní nátěr na sádrokarton / 
omítku s vysokou bělostí nad 85%. Nátěr musí být odolný častému mytí a musí být odolný 
dezinfekčním a čisticím prostředkům. Nátěr musí splňovat veškeré požadavky kladené na nátěry 
do kuchyňského provozu objektů a bude proveden dle technologických pokynů doporučených 
v technických listech výrobce daného nátěru. (Odolnost proti mytí a drhnutí (cykly): min. 5000 – 
stěny místností 3.NP) (provozní prostory kuchyně) 

 

2. MA2 - Malířský otěruvzdorný nátěr s vysokou bělostí a kryvostí podkladu. na SDK/ omítku.  
Počty vrstev dle pokynů výrobce použité malby.  (místnosti zázemí kuchyně, stropy)  

 

3. MA3 – Dvousložkový epoxidový nátěr – syntetický, penetrace. na SDK/ omítku (Počty 
vrstev dle pokynů výrobce dle použitého nátěru.  (šatna, chodby bez obkladů) – výška 1,5m, 
nebo dle popisu), Barva dle architektonického řešení – viz bod výše. 

 
Parametry zaschlého vyzrálého nátěru: Bělost – odstín bílý (% MgO)  cca 94  

Stupeň lesku  
(klasif. dle ČSN EN 927-1)  

mat  
(Matt, M)  

Lesk (ČSN EN 13300)  matný  
až hedvábně matný  

Lesk (ČSN EN 1062-1)  třída G2-3  
(mat až střední lesk)  

Tloušťka suchého filmu  
(ČSN EN 1062-1)  

třída E3  

Třída odolnosti vůči otěru za sucha - metoda Clemen  
(PN HET ZM 10-01)  

0 (velmi vysoká)  

Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1, podklad pórobeton)  třída V1 (vysoká)  
při běžném nátěru 100 μm DFT)  

třída V2 (střední)  
při silnovrstvém nátě-ru 900 μm DFT)  

Tloušťka ekvivalentní difúzní vzduchové vrstvy sd  

(ČSN EN ISO 7783, podklad pórobeton)  
cca 0,1 m  
(při DFT 100 μm)  
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cca 0,5 m  
(při DFT 900 μm)  

Odolnost proti oděru za mokra  
(ČSN EN 13300)  

třída 1  
(velmi vysoká)  

Propustnost vody v kapalné fázi (ČSN EN 1602-1)  třída W3 (nízká)  

Vodotěsnost (ČSN 73 2578)  0 kg/m2 za 0,5 h  

Přídržnost k podkladu  
(ČSN 73 2577; suchý beton)  

vyhovuje  
≥3,5 MPa  

Schopnost přemosťování trhlin  
(ČSN EN 1602-1)  

třída A0  
(bez požadavku)  

Propustnost oxidu uhličitého  
(ČSN EN 1602-1)  

třída C0  
(bez požadavku)  

Protiskluzné vlastnosti,  
statickýs a dynamickýd součini-tel smykového tření  
(dle ČSN 74 4507, naměřené střední hodnoty celého zku-šebního 

souboru, podklad hladká cementovláknitá deska, bez posypu)  

za sucha 0,59 μs  

0,71 μd  

za mokra 0,67 μs  
0,63 μd  

Kritérium protiskluznosti pod-lah v bytových a pobytových místnostech a 
částech staveb užívaných veřejností včetně pasáží a krytých průchodů 
ve smyslu ČSN 74 4505, čl. 4.17.  

za sucha - splňuje  
za mokra - splňuje  

Nepřímý styk s potravinami  vyhovuje  

Přímý styk se suchý-mi potravinami a pokrmy  
(bílá varianta, v souladu s hygienickými požadavky EU a ČR)  

vyhovuje  

Odolnost ropným produktům kapkovou zkouškou (ČSN EN ISO 2812-4, 
vodorovné ulože-ní vzorku; nafta, benzín, mine-rální olej, 168 hodin)  

vyhovuje  
(bez viditelných změn a puchýřkování)  

 

Stručný nátěrový postup:  

1. nesoudržné podkladové vrstvy se odstraní (obrouše-ním, otryskáním apod.), savý podklad se 
napenetruje jedním nátěrem více naředěné barvy – viz doporuče-né ředění.  

2. po důkladném proschnutí, min. 12 hod., je možné aplikovat vrchní nátěr ve dvou a více 
vrstvách. Mezi nátěry je opět nutné časové rozmezí min. 12, lépe 24 hodin.  

3. všechny pomůcky vyčistit od zbytků směsi vodou dříve než směs zatuhne. Nátěrový film je při 
20 °C a běžné vlhkosti pochozí po cca 24 hodinách, plně za-tížitelný po 5 až 7 dnech.  

 

3.3.11.5 Nátěry ocelových povrchů. 

Nátěrový systém je nutné navrhnout a provést v souladu s ČSN EN ISO 12944-1 až 5.  
Životnost nátěrů musí respektovat požadovanou či potřebnou životnost těchto chráněných ocelových 
konstrukcí či prvků i navazujících částí stavby. Při volbě životnosti je nutné zohlednit přístupnost těchto 
konstrukcí s ohledem na možnost údržby či obnovy nátěrů. U nepřístupných konstrukcí se musí volit 
nátěry s velmi vysokou životností. Nátěry musí respektovat předpokládané klasifikace expozice 
prostředí – agresivitu příslušného prostředí.   
Při návrhu nátěrového systému musí být k dispozici dokumentace či podrobné vyjádření výrobce 
nátěrových hmot, ve kterém je určena vlastní ochranná účinnost daného nátěrového systému pro danou 
kategorii agresivity prostředí a deklarovanou životnost.  

 
Vnitřní prostředí (uvnitř budovy) – expozice v interiéru.   

(zabudované i volně přístupné konstrukce či prvky) 
 
Uvnitř objektu se předpokládají následující kategorie korozní agresivity dle ČSN EN ISO 12944-2. 
C3- STŘEDNÍ (Výrobní prostory s vysokou vlhkostí a malým znečištěním ovzduší, např. výrobny 
potravin). Je tedy nutné v případě použití v nejvíce zatížených prostorách počítat s krycí vrstvou nátěrů 
až 200 μm. Jedná se hlavně o prostory Varny, mytí nádobí a výdejny obědů. 
 
V ostatních prostorech bude stačit kategorie nižší C1 a C2. Bude uvedeno v rámci výkazu výrobků. 
 
 
Materiálové řešení podkladních povrchů oceli pod nátěry. 
1) Veškeré ocelové prvky či konstrukce s žárově zinkovaným povrchem navržené v interiéru jsou 
navrženy bez nátěrů.  
2) Ocelové povrchy bez žárově zinkovaného povrchu jsou navrženy pouze pro vnitřní interiérovou 
expozici a budou opatřeny příslušným nátěrovým systémem dle kategorie korozní agresivity prostředí, v 
kterém se tyto konstrukce či prvky nacházejí, dle požadované životnosti a možnosti obnovy či údržby 
nátěrů a přístupností těchto konstrukcí.  
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Povrch těchto ocelových materiálů musí být ošetřen v souladu s ČSN EN ISO 12944-4.  Výsledný 
ocelový povrch musí odpovídat požadovanému nátěrovému systému. Standard viz ČSN ENISO 12944-
4. (tabulka A, B). Metody čištění viz ČSN. Zjednodušeně musí být povrch řádně zbaven všech nečistot, 
mastnoty, okují, stop začínající povrchové koroze a následně ihned opatřen příslušným základním 
nátěrem. Všechny prvky s ocelovým povrchem bez žárového zinkování budou na stavbu dodány vždy 
minimálně se základním nátěrem.   
 
Poznámka: 
Veškeré tyto vnitřní ocelové prvky, budou opatřeny kvalitním nátěrem na kov (1x základní + 2x vrchní 
nátěr).   
 
Poznámka: 
 
1) Nosné ocelové prvky, které budou po zabudování nepřístupné, a nebude zde možná 
pravidelná obnova nátěrů, budou chráněny žárovým zinkováním a dále těžkými antikorozními 
nátěry určenými do prostředí s vysokou korozní agresivitou a s prodlouženou životností nátěrů. 
Projektant důrazně upozorňuje, že u těchto (po zabudování nepřístupných) nosných ocelových 
prvků je nátěrům nutno věnovat obzvláštní péči a pozornost, neboť na těchto prvcích či 
konstrukcích závisí stabilita a bezpečnost dalších navazujících konstrukcí či dílů, vrstev,….  
2) Na každou konstrukci bude nutné, dle jejího umístění, kategorie prostředí, požadované životnosti, 
možnosti údržby a obnovy nátěrů provést vždy patřičný nátěrový systém odpovídající dle ČSN těmto 
podmínkám.  
3) Vzduchotěsné uzavřené dutiny není třeba chránit proti korozi. Z tohoto důvodu budou tyto profily 
v maximální míře zavíčkovány plechem a opatřeny průběžným svarem, případně budou utěsněny 
betonem a vodotěsným tmelem. Dutiny a kapsy, v nichž by se mohla držet voda, se musí vyplnit 
tmelem. Dutiny, které nelze uzavřít budou navrtány tak, aby voda mohla volně odtékat, a vnitřek dutiny 
je třeba účinně chránit proti korozi.  
4) Styčné plochy ve šroubovaných spojích se natírají základním nátěrem. 
5)  Styčné plochy svarových spojů se nesmějí natírat, před korozí se však mají chránit vhodnými 
ochrannými prostředky (např. reaktivním nátěrem).  
6) Nenatřeny musí zůstat též části konstrukce, které mají být zabetonovány nebo zality cementovou 
maltou. Naproti tomu ty části konstrukce, které se mají osadit do normálního zdiva, se opatří nátěrem 
stejně jako konstrukce volné. 
7) Životnost protikorozní ochrany šroubů, matek a podložek musí odpovídat životnosti celé 
konstrukce. 

 
Obecně platí, že ocelové konstrukce budou opatřeny nátěrovým systémem, který spolehlivě 
ochrání ocel před korozí.  

 

3.3.12 Klempířské výrobky 
Jedná se zejména o opravu obvodového pláště po vybudování a likvidaci shozu odpadu. 
Klempířské výrobky musí splňovat ustanovení a budou provedeny v souladu s ČSN 73 36 10 Klempířské práce. 
Spojování a výroba klempířských výrobků musí zároveň respektovat technologické a dílensko-montážní pokyny 
a doporučení jednotlivých výrobců pro daný typ použitého materiálu. Veškeré kovové spoje různých materiálů 
oplechování tvořících společně el. článek budou při styku podloženy separační fólií či lepenkou.  
 

 

3.3.13 Zámečnické výrobky 
 
Zámečnické výrobky jsou popsány a vykázány ve výkazu zámečnických výrobků.  
Nátěry výrobků musí odpovídat korozní agresivitě prostředí, předpokládané životnosti a možnosti obnovy či 
údržby nátěrů. Podrobněji – viz kapitola nátěry.  
 
Interiér. 
Do běžných prostředí.  
Vnitřní ocelové zámečnické výrobky budou vždy na stavbu dodány (pokud to bude technologie montáže 
umožňovat) s finálním nátěrem, v ostatních případech alespoň se základním nátěrem a dodatečně budou 
opatřeny antikorozními nátěry dle prostředí a v příslušných barevných odstínech. 
Do prostor technických či vlhkých a mokrých provozů budou dodány v žárově pozinkované úpravě bez 
dalších nátěrů.  
Materiál ocelových konstrukcí: ocel S 235, výrobní skupina C, elektrody E 44. 
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3.3.14 Truhlářské výrobky 
Truhlářské výrobky – viz popis ve výkazu. 
 
 

3.3.15 Přemístění trezoru 
Na základě požadavku stavebníka, bude provedeno přemístění malého trezoru o velikosti cca 400x400x450 mm 
do 2.NP, místnosti A.2.12 – Kancelář hospodářky kuchyně. Trezor bude šetrně vybourán a pak následně zazděn 
(zabetonován) na vyznačené místo v kanceláři. Obezdívka bude provedena na podlahovou desku, po sejmutí 
krytiny.  
Po vyzdění se obezdívky bude provedeno její obklad keramickým obkladem – KR1.  
 
 

3.3.16 Přemístění zelené stěny  
Na základě požadavku stavebníka je navrženo přemístění stávající „zelené“ stěny, kde jsou umístěny rostliny v 
květináčích.  Stěna má rozměr 2030 x 2690 mm.  
Stěna pracuje na následujícím principu: 

 Na stěně jsou zavěšeny boxy, do kterých se ukládají „na ležato“ květináče. Do těchto boxů je nuceně 
přiváděna voda pomocí čerpadla. 

 Na podlaze pod stěnou s květinami je umístěna zachytávací nádoba na vodu, která přijímá vodu ze 
zavlažovacího systému stěny. Z této nádoby je rovněž voda zpět čerpána ke květinám. 

 Přívod vody od rozvodů domu je zajištěn pomocí potrubí s plovákovým ventilem, který kontroluje 
množství vody v zachytávací nádobě a v případě nedostatku je voda dopouštěna. Je zde rovněž pojistný 
přepad do kanalizace. Pojistný přepad a přívod vody je součástí dodávky ZTI. 

 Boky stěny jsou provedeny z desek s povrchem z nerezevého plechu. Cca 250 x 2690mm 

 Zadní část nosné stěny je potažena folií s krycí vrstvou netkané textilie v černé barvě. 

 Stěna je přisvětlena speciálním svítidlem z podhledu. 
 

 

     
 
 

Stávající stěna na ZŠ Jana Wericha: 
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Přemístění tedy bude spočívat v: 

 Šetrně se rozeberou boční desky, spodní truhlík i systém prvků zelené stěny.  

 Zadní izolace stěny bude bourána bez obnovy 

 Zruší se přívody kanalizace a vodovodu – cca 2x 10m potrubí 

 Na nové pozici se provede obklad zděné stěny cementovláknitými deskami tl.15mm s hladkým povrchem 
– rozměr dle stávající stěny – tedy cca 2,1 x 2,7m. Deska se nalepí a zároveň i mechanicky ukotví 
pomocí hmoždinek do plynosilikátu a vrutů. 

 Na cementovláknité desky se nalepí PVC podlahová krytina – v černé barvě, tl. PVC 1,5mm, a a to i na 
boky opláštění, uvažované množství PVC – 12m2, předpokládaný dekor dřeva: 

 

 
 Do dodávky je třeba započítat sejmutí stávajících prvků, uložení po dobu stavby, opětovná montáž 

včetně všech kotevních prvků a úprav. 
 
 

 

D.1.4 Požadavky na provádění stavby 
1. Stavební úpravy musí být hotovy během předpokládaného harmonogramu stavebníka! 
2. Do ceny je nutné započítat náklady na zvýšené množství lidí na stavbě, rovněž práci přes noc, nebo více 

směnný provoz! 
3. Cena musí rovněž obsahovat náklady na urychlení vysušovacích procesů – podlahové desky, či dalších 

dílčích mokrých procesů na stavbě. 
4. Z hlediska likvidace suti, se předpokládá zřízení shozu na suť u severní fasády objektu. 
5. Rovněž se požaduje zřízení stavebního výtahu pro dopravu materiálu. Výtahy uvnitř školy nebudou pro 

účely stavby využívány, nebo zcela výjimečně. 
6. Dodavatel stavby musí rovněž zahrnout do ceny dopravu vybavení kuchyně gastro, kde některé vybavení 

(např. kotle) bude nutné dopravit např. otvorem okna, atd. 
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7. Během stavby bude umožněn průjezd dvorem pro účely Hasičského záchranného sboru, po dohodě - 
rovněž pro návštěvníky tenisových kurtů. 

8. Po provedení vybourání podlah, provede dodavatel stavby výškové zaměření podlah. Na základě tohoto 
měření, bude stanoven další postup a materiálové zhodnocení návrhu (např. tl. EPS). 

 
 

D.1.5 Odpady ze stavby 
Odpady z provozu objektu  
Není předmětem úprav. Objekt má fungující systém s nakládání s odpady. 
 
Odpady ze stavební činnosti 
Při výstavbě objektu bude vznikat řada odpadů, z nichž budou převládat zejména výkopová zemina, zbytky 
stavebních a kovových materiálů, dřevo, obalové materiály a  kabely.  
 
Dodavatel stavby provádějící stavbu musí mít zajištěno zneškodňování všech odpadů. Nebezpečné odpady musí 
odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění zákona č. 
188/2004 Sb. a zákon 106/2005 Sb. 
 
Předpokládané (či v úvahu připadající) odpady spojené s navrhovanými stavebními úpravami jsou dle vyhlášky 
MŽP č.381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů k zákonu č. 185/2001 
Sb., o odpadech ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zařazeny následovně: 
 

Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly  O 

15 01 06 Směsné odpady O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 02 01 Dřevo O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem  O 

17 02 02 Sklo O 

17 04 02 Hliník  O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely O 

17 05 04 Zemina neobsahující nebezpečné látky O 

17 06 04 Izolační materiály bez nebezpečných látek O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 

  
Během výstavby bude stavební firmou vedena evidence o druhu, množství a způsobu nakládání s odpadem, 
v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. a zákon 106/2005 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady a 
provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů. Ke ukončení stavby je nutno doložit doklady o způsobu 
zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby. 
 
Způsob nakládání s odpady: 
 

Kód odpadu Název druhu odpadu Nakládání s odpady 

17 01 01 Beton Recyklace nebo skládkování 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek  

Recyklace nebo skládkování 

17 01 02 Cihly Recyklace nebo skládkování 

17 02 01 Dřevo Nabídnuto drobným spotřebitelům 

17 02 02 Sklo Recyklace  

17 04 02 Hliník  Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 
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17 04 07 Směsné kovy Recyklace 

17 04 11 Kabely Předání firmě oprávněné ze zákona 
ke zneškodnění 

17 05 04 Zemina neobsahující nebezpečné 
látky 

Skládkování 

17 06 04 Izolační materiály Předání firmě oprávněné ze zákona 
ke zneškodnění 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz a skládku komunálních 
odpadů 

 
 
Vliv provádění stavby na životní prostředí  
Vliv stavby na životní prostředí bude velmi malý a projeví se ke svému okolí pouze částečně zvýšenou prašností, 
hlučností. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na přilehlou komunikaci  budou řádně očištěna, aby se zamezilo 
znečistění vozovky. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno a prašnost likvidována postřikem. Hluk 
ze stavební činnosti bude omezen na minimum.  
Odpadový materiál ze stavební činnosti bude průběžně odvážen na řízené skládky v okolí stavby. Lokality pro 
odvoz odpadového materiálu zajistí zhotovitel stavby.  
 
Podrobně viz souhrnná technická zpráva. 

 

D.1.6 Bezpečnost při užívání stavby 
Nedochází ke změně provozu. Podrobně je popsáno v Souhrnné technické zprávě. 
 

D.1.7 Ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Podrobně je popsáno v Souhrnné technické zprávě. 

 
D.1.8 Stavební fyzika 
Práce zde prováděné budou mít vliv na energetickou spotřebu objektu minimální.  
Oslunění a osvětlení jednotlivých prostor není měněno. 
 
Hlukové poměry: 

Vzhledem k charakteru stavby stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí dané lokality. K dočasnému 
zhoršení může dojít během stavby, kdy je však nutno dodržovat hygienické ( hluk a prašnost) a bezpečnostní 
předpisy.  

 
Hlukové poměry – provoz: 
Na střeše budou instalovány kondenzační 2 jednotky chladícího zařízení: 
 
1) ZDROJ 1 - společná chlad.jednotka pro chladírny COMPACT rozměry (dxšxv) 1180 x 410 x 740 
mm,hmotnost 92 kg, hlučnost 41 dB v 10 m. Akustický výkon 69 dB 
2) ZDROJ 2 - chladicí jednotka pro mrazírnu JLE rozměr (dxšxv) 605 x 605 x 520 mm,hmotnost 52 kg, hlučnost 
48 dB v 10 m.  Akustický výkon 76 dB. 
 

Zdroje hluku nepřekročí hladinu akustického tlaku ve výši 50dB 9m od zdroje. V této vzdálenosti je: 

 U zdroje č. 1 hladina 48,9 dB 

 U zdroje č. 2 hladina 41,9 dB 

 Součet je pak: 49,7 dB 
 

 
Zdroje hluku nepřekročí hladinu akustického tlaku ve výši 40dB 30m od zdroje. V této vzdálenosti je: 

 U zdroje č. 1 hladina 38,5 dB 

 U zdroje č. 2 hladina 31,5 dB 

 Součet je pak: 39,3 dB 
 

Jednotky jsou místěny na střeše školy. Chráněné místnosti školy, a to zejména učebny jsou mimo dosah zdroje 
hluku – hladina akustického tlaku 50dB – vzdálenost 9m od zdroje. 
Akustická hladina tlaku má vypočítanou hranici 30m od zdroje. Nejbližší objekt bytového domu je ve vzdálenosti 
62m. Stejně tak byt školníka je mimo rádius zdrojem hluku, a to bez ohledu, že jeho byt je umístěn v 1.NP.  
Při užívání tedy nebude překročena nejvyšší přípustná akustická hladina hluku ve venkovním prostoru před 
dotčenými prostory, dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  hladina ve výši 50 dB(A) pro denní a 40 dB(A) pro noční 
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dobu.   
Před uvedení do provozu, bude provedeno kontrolní měření. 

 
SCHEMA HRANICE HLADIN AKUSTICKÉHO TLAKU KONDENZ. JEDNOTEK K OKOLNÍM BUDOVÁM.  
Zelený kruh značí hranici hladiny akustického tlaku 40dB, červený 50 dB.  

 
 
 
Hlukové poměry během výstavby: 
V průběhu výstavby dojde ke krátkodobému zhoršení stavu čistoty ovzduší v bezprostřední blízkosti stavby, 

které bude zmírňováno například kropením konstrukcí. 
 
Hlukové poměry od stavební činnosti v chráněných vnitřních i venkovních prostorách staveb objektu kde bude 

probíhat rekonstrukce a ve stavebně sousedících objektech jsou v rámci rekonstrukce hodnoceny 
ekvivalentní hladinu akustického tlaku A  a minimální hladinu akustického tlaku A, dle     §11 a §12 zákona č. 
272/2011 Sb. v platném znění. Tento zákon a následné vyjádření Hygienické stanice hl. města Prahy budou 
při realizaci stavebních úprav respektovány.  

 
Po dobu výstavby budou dodrženy následující hygienické hlukové limity :  
a) hygienické limity hluku v okolních místnostech při výstavbě uvnitř objektu (chráněném vnitřním prostoru) 

- hladina akustického tlaku A LAeq,T je: 

 po dobu provozu školy – učebny, družiny:  max. 45 dB 

 byt školníka: max 40 dB, od 6:00 do 22:00 h 

 byt školníka: max 30 dB, od 22:00 do 6:00 h 
 

 
b) hygienické limity hluku při výstavbě v chráněném venkovním prostoru - hladina akustického tlaku A 

LAeq,T je: 

 od 6:00 do 7:00, max. 60 dB 

 od 7:00 do 21:00, max. 65 dB 

 od 21:00 do 22:00, max. 60 dB 

 od 22:00 do 6:00, max. 55 dB 
Limity musí být během výstavby splněny. 

 
 

D.1.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Beze změn. 
 

D.1.10 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Požadavky jsou zpracovány v přiloženém požárně bezpečnostním řešení stavby. Respektive jsou uvedeny jako 
požadavky u jednotlivých výrobků. 
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D.1.11 Údaje o požadovaných jakostí navržených materiálů a provedení 

Požadované jakosti jsou uvedeny vždy u každého výrobku. Zde pouze doplňujeme: 

Materiál  Vlhkost Sluneční 

svit 

Skladování Mráz 

Lepící hmoty, stěrky, disperzní nátěry, 

omítkoviny v tekutém stavu 

- - V původním obalu ! 

Lepící hmoty, stěrky, disperzní nátěry, 

omítkoviny v suchém stavu 

! - V původním obalu, 

silo 

- 

Tepelná izolace pěněná (EPS, 

minerál.izolace) 

!  Vyrovnané (hrany!) - 

Výztužné síťoviny - ! Svislá poloha - 

Kotvící prvky, lišty plastové - - Vyrovnané Dle 

materiálu 

Kotvící prvky, lišty kovové ! - Nevratné mech. 

poškození 

- 

Tabulka orientačních požadavků na manipulaci s materiály  

Další kvalitativní požadavky jsou jednotlivě popsány u navržených technických řešení. 

 
D.1.12 Netradiční technologické postupy a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 
Nejsou požadovány netradiční postupy  
 

D.1.13 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské 
dokumentace zhotovitele 

- zámečnické výrobky 
- výrobky oken a dveří 
- zhotovitel předloží vzorky dlažeb, obkladů, lišt, uvažovaných zárubní, omyvatelných nátěrů, hydroizolací. 
- zhotovitel předloží plán – harmonogram provedení stavby s uvažovaným počtem nasazení lidí, strojů a 
materiálů. 
- projekt generálního klíče 
- předloží vzorky zárubní pro dodatečnou montáž 
VŠECHNY VÝROBKY, KTERÉ MAJÍ NÁVAZNOST NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE , MUSÍ BÝT 
NEJPRVE KONFRONTOVÁNY S ROZMĚRY TĚCHTO KONSTRUKCÍ. PŘÍPADNĚ DOJDE K JEJICH 
ROZMĚROVÉ ÚPRAVĚ. 

 

D.1.14 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek(pokud jsou požadovány 
nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými 
předpisy a normami) 

- Před provedením podlahové desky – cementového potěru, se provede kontrola provedených 
prací a jejich příprava. 
- Před provedením zazdívek jader a zaklopení podhledů – provedení kotrol instalací , požárních 
ucpávek apod. 
- Kotrola vlhkosti cem.potěru před položením podlahových krytin, či izolací. 
- Kontroly provedení jednotlivých rozvodů médií jsou popsány v samostatných zprávách. 
- Dílčí kontroly bude na stavbě provádět technický dozor stavby a autorský dozor. 
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D.1.15 Výpis použitých norem 

Návrh stavby respektuje veškerá relevantní ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. jakož i 

předpisů navazujících, zejména vyhl. č. . 10/2016 Sb. hl.m. Prahy - Pražské stavební předpisy a na ní 

navazujících závazných ČSN, vyhlášku o dokumentaci staveb č.499/2006 Sb. další. Stavba rovněž 

respektuje příslušná ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb. – OTP staveb pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Rovněž je respektováno nařízení vlády č. 361/2007 o podmínkách ochrany zdraví při 

práci. Návrh zároveň respektuje nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a č. 148/2006 Sb.. 

Při zpracování dokumentace byly dodrženy všechny platné předpisy a ustanovení.  Jde zejména o: 

 Zákon č.186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a 
zákona o vyvlastnění 

 Za výstavby i provozu bude respektováno a postupováno ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

 Vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

 

V průběhu realizace je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, a veškeré 

předpisy vyhlášky a normy týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak: 
- Vyhlášky č. 362/2005 Sb., 309/2006 Sb, č. 591/2006 Sb. atp. 
- Zákon č. 185/2001 Sb. a zákon 106/2005 Sb. O odpadech v odpadovém hospodářství 

 
Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné míře dodavatelská organizace, stejně tak 
ve věci poučení a proškolení pracovníků, zajištění odborného vedení a dozoru.  
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud již nejsou stanoveny ve 
smlouvě o dílo. Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční dělníci, musí být výstražné texty dvoujazyčné a 
doplněny vhodnými symboly. 
 

D.1.16 Závěrečné poznámky 
Ve výkazu výměr a popisu standardů jsou výměry stanoveny jako „čisté“ změřené z výkresové 
dokumentace. Ocenění položek musí obsahovat veškeré nutné přířezy a prořezy materiálů a prvků 
zabudovaných do stavby. Ocenění položek musí dále zahrnout veškeré náklady na dodávky a 
montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, 
ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudou zabudovány. 
Dále včetně všech nutných doprovodných plnění a služeb, nákladů na zařízení staveniště, na 
manipulaci a přesun hmot apod.  
Výkaz výměr musí obsahovat položku ceny prací a dodávek na  shromažďování, třídění a likvidaci 
odpadů vzniklých při provádění prací. 
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků 
a technologií odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 
služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší 
nebo srovnatelný standard kvality. Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a 
technicky obdobných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.  
Nedílnou součástí Specifikací (standardů) a výkazu výměr je zaregulování systémů na projektované 
parametry a dále  funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální 
zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně, dále pak příprava na komplexní zkoušky a jejich 
provedení. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.  
 
Veškará barevná řešení výrobků a povrchů, bude odsouhlaseno projektantem stavby. Zhotovitel 
předloží projektantovi ke schválení  vzorníky, struktury a detaily provedení jednotlivých částí stavby. 
 
Zhotovitel bude postupovat při provádění stavby dle patných předpisů a doporučení výrobců, pokud 
nebude s projektantem stavby dohodnuto jinak. 
 

V Praze,  březen  2021 
Zpracoval Ing. T. Řičař 
 

PŘÍLOHA 1 - Posouzení příčky ve varně 

  
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 zatížení pod tlakem    0,2kN/m2 

 užitné zatížení 0,5kN/m ve výšce 1,2m 
 
Vnitřní síly od užitného zatížení: 

 
 my, max=0,23*1,5=0,345kNm svisle 

 
 mx, max=0,26*1,5=0,39  vodorovně 

  



Akce:              Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy 
Stavebník:                                                                                    Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy 

TZ - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ                                                   strana č.:50 
  www.stavebni-projektant.cz  

 

 

 

Vnitřní síly od bočního zatížení: 

 
 mx, max=0,25*1,5=0,375kNm  vodorovně 

 
 my, max=0,15*1,5=0,225kNm    svisle 

 
Příčka z plynosilikátu (výpočet byl použit na materiál firmy Ytong) tl.175mm 
Mrdy=0,348kNm…..vyhoví 
 


