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POPIS PRACI U JEDNOTLIVYCH MISTNOSTI :

A.2.03 - Chodba - 155m2

Pripravné prace: ochrani se podlaha, okna a parapet pomoci folie (folii se provede rovnéZ ochrana viech zafizeni vytapéni, ZTI
elektro-zasuvky, vypinace, zarubné, dvefe, dfevéné obklady a podobné), stavajici dvefe budou vysazeny a uloZeny na pfechodnou
dobu v prostoru chodby a opét osazeny

Nové provedené prace: Provedou se nové prostupy pro ZTl, lokalné novy podhled PH7, Nova vymalba MA2 - 300m2, prostory se
na zavér vycisti.

A.2.07 - Kabinet - 22,11m2

Bouraci prace: sejmuti PVC z podlahy + odstranéni lepidla + zbrouSeni stavajici vrstvy podkladu, oSkrabani natérd stén a stropu,
oprava ploch stén z 5%, provedeni bourani ¢asti otvor(i-prostup(, ochrani se okno a parapet pomoci folie (folii se provede rovnéz
ochrana vSech zafizeni vytapéni, ZTI , elektro-zasuvky, vypinade, zarubné, tabule, dvefe a podobné), stavajici dvefe budou
vysazeny a uloZeny na pfechodnou dobu v prostoru chodby

Nové provedené préce: provede se nova povrchova Uprava - PVC véetné soklu 60mm (skladba P05a - postup Uprav dle technické
zpravy), stavajici obklad se nahradi novym z desek DTD+HPL (popis v TZ), provede se novy natér stén a stropli - MA2, novy
podhled, oprava omitek se provede pomoci skladby OM3, opravy otvor( se provedou pomoci plynosilikatli, rovnéz se v ¢asti
provedou nové podhledy - PH7 kolem rozvodu instalaci, prostory se na zavér vycisti, demontaz a montaz - $kolniho rozhlasu,
zvonku, kryt( zasuvek a vypinac.

A.2.08 - Poéitaova uéebna - 63,08 m2

Bouraci préce: sejmuti PVC z podlahy + odstranéni lepidla + zbrouSeni stavajici vrstvy podkladu, o3krabani natérdi stén a stropu,
oprava ploch stén z 5%, provedeni bourani &asti otvor{i-prostup(, ochrani se okno a parapet pomoci folie (folii se provede rovnéz
ochrana vSech zafizeni vytapéni, ZTl , elektro-zasuvky, vypinace, zarubné, tabule, dvefe a podobné), stavajici dvefe budou
vysazeny a uloZeny na pfechodnou dobu v prostoru chodby po provedeni praci se osadi. V nezbytném rozsahu budou odstranény a
opét obnoveny obklady stén z dfevénych/laminatovych desek, bude hrazeno z rozpoCtové rezervy.

Nové provedené prace: provede se nova povrchova Uprava - PVC vEetné soklu 60mm (skladba P05a - postup Uprav dle technické
zpravy), provede se novy natér stén a stropl - MA2, oprava omitek se provede pomoci skladby OM3, opravy otvort se provedou
pomoci plynosilikatl, rovnéz se v ¢asti provedou nové podhledy - PH7 kolem rozvodu instalaci, prostory se na zavér vycisti,
demontaz a montaz - Skolniho rozhlasu, zvonku, kryt zasuvek a vypinacu.

A.2.11 - Chodba - 31m2

Bouraci prace: sejmuti PVC z podlahy + odstranéni lepidla + zbrouSeni stavajici vrstvy podkladu, oSkrabani natérd stén a stropu +
oprava ploch stén z 5% , provedeni bourani ¢asti otvord-prostupt, ochrani se okno a parapet pomoci folie (folii se provede rovnéz
ochrana vSech zafizeni vytapéni, ZTI , elektro-zasuvky, vypinace, zarubné, tabule, dvefe a podobné), stavajici dvefe okolo podlahy
budou vysazeny a uloZeny na pfechodnou dobu v prostoru chodby po provedeni praci se osadi.

Nové provedené prace: provede se nova povrchova Uprava - PVC vEetné soklu 60mm (skladba P05a - postup Uprav dle technické
zpravy), stavajici omyvatelny natér bude pfemalovan - MA3 - 35m2, nova omitka OM1(15m3), provede se novy natér stén a strop( -
MA2 100m2, oprava omitek se provede pomoci skladby OM3, opravy otvor(i se provedou pomoci plynosilikatt, prostory se na
zaver vycisti, demontaz a montaz - $kolniho rozhlasu, zvonku, krytl zasuvek a vypinad.

A.2.12 - Kancelar - 15,91 m2

Bouraci préace: sejmuti PVC z podlahy + odstranéni lepidla + zbrouSeni stavajici vrstvy podkladu, oSkrabani natérd stén a stropu +
oprava ploch stén z 5% , ochrani se okno a parapet pomoci folie (folii se provede rovnéz ochrana vSech zafizeni vytapéni, ZTI ,
elektro-zasuvky, vypinace, zarubné, dvee a podobné), stavajici dvefe okolo podlahy budou vysazeny a uloZeny na pfechodnou
dobu v prostoru chodby po provedeni praci se osadi.

Nové provedené prace: provede se nova povrchova Uprava - PVC véetné soklu 60mm (skladba P05a - postup Uprav dle technické
zpravy), provede se novy natér stén a stropl - MA2 - 62m2, oprava omitek se provede pomoci skladby OM3 , vyzdi se konstrukce a
osadi se trezor plvodné osazeny v kancelafi 3.NP, opravy otvor( se provedou pomoci plynosilikat(i, prostory se na zavér vygisti,
demontaz a montaz - Skolniho rozhlasu, zvonku, krytd zasuvek a vypinaca.

A.2.13 - CHODBA - 6,60 m2

Bouraci prace: sejmuti PVC z podlahy + odstranéni lepidla + zbrouSeni stavajici vrstvy podkladu, oSkrabani natérd stén a stropu +
oprava ploch stén z 5% - to vS§e mimo omyvatelny natér, folii se provede rovnéz ochrana vSech zafizeni vytapéni, ZTl,
elektro-zasuvky, vypinaCe, zarubné, dvefe a podobné, stavajici dvefe okolo podlahy budou vysazeny a uloZeny na pfechodnou
dobu v prostoru chodby po provedeni praci se osadi.

Nové provedené préce: provede se nova povrchova Uprava - PVC véetné soklu 60mm (skladba P05a - postup Uprav dle technické
zpravy), provede se novy natér stén a stropl - MA2 - 25,5m2, provede se novy natér MA3 - 8,5m2, oprava omitek se provede
pomoci skladby OM3 , prostory se na zavér vy¢isti, demontaZ a montaz - $kolniho rozhlasu, zvonku, krytli zasuvek a vypinacu.

A.2.14 - CHODBA - 15,05 m2

Bouraci prace: sejmuti PVC z podlahy + odstranéni lepidla + zbroueni stavajici vrstvy podkladu,08krabani natér stén a stropu
mimo omyvatelny natér, oprava ploch stén z 5%, provedeni bourani ¢asti otvorl-prostupd, ochrani se okno a parapet pomoci folie
(folii se provede rovnéz ochrana vSech zafizeni vytapéni, ZTl , elektro-zasuvky, vypinade, zarubné, tabule, dvefe a podobné),
stavajici dvefe budou vysazeny a uloZeny na pfechodnou dobu v prostoru chodby po provedeni praci se osadi.

Nové provedené prace: provede se nova povrchova Uprava - PVC véetné soklu 60mm (skladba P05a - postup Uprav dle technické
zpravy), stavajici omyvatelny natér bude proveden nové - MA3, provede se novy natér stén a stropti - MA2, oprava omitek se
provede pomoci skladby OM3, opravy otvor(i se provedou pomoci plynosilikatd, rovnéZ se v ¢asti provedou nové podhledy - PH7
kolem rozvodu instalaci, prostory se na zavér vycisti, demontaZ a montaz - $kolniho rozhlasu, zvonku, krytl zasuvek a vypinacd.

A.2.16 -WC - 3,15 m2

Bouraci prace: OSkrabani natérd stén a stropu mimo obklad, oprava ploch stén z 5%, provedeni bourani ¢asti otvord-prostupd,
ochrani se podlaha pomoci folie (folii se provede rovnéz ochrana vSech zafizeni vytapéni, ZTI , elektro-zasuvky, vypinade, zarubng,
tabule, dvefe a podobné), stavajici dvefe budou vysazeny a uloZeny na pfechodnou dobu v prostoru chodby po provedeni praci se
osadi.

Nové provedené préce: provede se novy natér stén a stropl - MA2, novy podhled, oprava omitek se provede pomoci skladby OM3,
opravy otvorll se provedou pomoci plynosilikatd, rovnéZ se v ¢asti provedou nové podhledy - PH7 kolem rozvod( instalaci, prostory
se na zaver vyisti, demontaz a montaz - Skolniho rozhlasu, zvonku, kryt zasuvek a vypinacd.

LEGENDA MISTNOSTI

A2.09

SKLAD

VAP.STUK.OM.+MALBA

. POVRCHOVA UPRAVA
,\%'S"T'S NAZEV MISTNOSTI P'Z(EA%HA PODLAHA POZNAMKA
STN. STENY STROPY
A201 | CHODBA 2181 |PVC VAP $TUK OM +MALBA VAP STUK OM +MALBA
A202 |WC 35,03 | DLAZBA VAP STUK OM.+MALBA VAP STUK OM.+MALBA KERAM. OBKLAD v. 1500
5 . e UMAKART OBKLAD v.1200
A204 | UCEBNA 4553 |PVC VAP $TUK OM +MALBA VAP STUK.OM +MALBA LINKRUSTAx 1500
. e . UMAKART OBKLAD v.1200
A2.05 | UCEBNA 6244 |PVC VAP $TUK OM +MALBA VAP STUK.OM +MALBA LINKRUSTAx 1300
A2.06 | KABINET 211 |Pve VAP $TUK OM +ALBA VAP STUK OM +MALBA

VAP.STUK.OM.+MALBA

A2.10

A2.15

A217b

A2.19

SKLAD OBALU

WC PERSONAL DLAZBA VAP.STUK. OM.+MALBA VAP.STUK.OM.+MALBA KERAM.OBKLAD v.1200

DRUZINA 49,49 VAP $TUK OM +MALBA VAP STUK.OM +MALBA DREV.OBKLAD v.1800

SBOROVNA 3184 | KOBEREC VAP.STUK OM +MALBA VAP STUK OM +MALBA PODHLED

VAP.STUK.OM.+MALBA

VAP.STUK.OM.+MALBA

A229

UCEBNA

52,29

PVC

VAP.STUK.OM.+MALBA

A223 | DRUZINA 6380 |PVC VAP STUK OM +MALBA VAP STUK.OM +MALBA DREV.PALUB.OBKLAD v.2000
A2.24 | DRUZINA 4568 |PVC VAP $TUK OM.+MALBA VAP STUK OM.+MALBA DREV.PALUB.OBKLAD v.2000
A2.25 |WC, SPRCHA 35,03 | DLAZBA VAP STUK OM.+NALBA VAP STUK OM.+MALBA KERAM.OBKLAD v.1200
A2.26 | CHODBA 2181 |PVC VAP $TUK.OM.+MALBA VAP STUK.OM +MALBA LINKRUSTA v.1200

A2.27 | TANECNI SAL 57,23 |PVC VAP STUK OM.+MALBA VAP STUK OM.+MALBA ZRCADLO

VAP.STUK.OM.+MALBA

A2.30

UCEBNA

57,24

PVC

VAP.STUK.OM.+MALBA

VAP.STUK.OM.+MALBA

A2.18

A.2.17a - Druzina - 49,40 m2

Bouraci prace: sejmuti PVC z podlahy + odstranéni lepidla + zbrouSeni stavajici vrstvy podkladu, oSkrabani natérd stén a stropu,
oprava ploch stén z 5%, provedeni bourani ¢asti otvor(i-prostup(, ochrani se okno a parapet pomoci folie (folii se provede rovnéz
ochrana vSech zafizeni vytapéni, ZTI , elektro-zasuvky, vypinace, zarubné, tabule, dvefe a podobné), stavajici dvefe budou
vysazeny a uloZeny na pfechodnou dobu v prostoru chodby po provedeni praci se osadi. V nezbytném rozsahu budou odstranény a
opét obnoveny obklady stén z dfevénych/laminatovych desek, bude hrazeno z rozpoctové rezervy.

Nové provedené prace: provede se nova povrchova Uprava - PVC véetné soklu 60mm (skladba P05a - postup Uprav dle technické
zpravy), stavajici obklad se nahradi novym z desek DTD+HPL (popis v TZ) - 50m2 - misto se ur€i na stavbé, provede se novy natér
stén a stropli - MA2, oprava omitek se provede pomoci skladby OM3, opravy otvor(i se provedou pomoci plynosilikat(i, rovnéz se v
¢asti provedou nové podhledy - PH7 kolem rozvodu instalaci, prostory se na zavér vycisti, demontaz a montaz - $kolniho rozhlasu,
zvonku, krytl zasuvek a vypinacl.

A.2.17c - HERNA - 122,60 m2

Bouraci prace: sejmuti PVC z podlahy + odstranéni lepidla + zbrouSeni stavajici vrstvy podkladu, oSkrabani natérd stén a stropu,
oprava ploch stén z 5%, provedeni bourani &asti otvor(i-prostup(, ochrani se okno a parapet pomoci folie (folii se provede rovnéz
ochrana vSech zafizeni vytapéni, ZTI , elektro-zasuvky, vypinace, zarubné, tabule, dvefe a podobné), stavajici dvefe budou
vysazeny a uloZeny na pfechodnou dobu v prostoru chodby po provedeni praci se osadi. Ochrani se stavajici keram.obklad a
umyvadlo. V nezbytném rozsahu budou odstranény a opét obnoveny obklady stén z dfevénych/laminatovych desek, bude hrazeno z
rozpoCtové rezervy.

Nové provedené préce: provede se nova povrchova Uprava - PVC véetné soklu 60mm (skladba P05a - postup Uprav dle technické
zpravy), novy obklad z desek DTD+HPL (popis v TZ) - vySka 1,5mx 41 bm = 61,5m2 - misto se upfesni na stavbé, provede se novy
natér stén a stropli - MA2, oprava omitek se provede pomoci skladby OM3, opravy otvori se provedou pomoci plynosilikatd, rovnéz
se provedou nové podhledy - PH7 , prostory se na zavér vy€isti, demontaz a montaz - Skolniho rozhlasu, zvonku, kryt( zasuvek a
vypinaga.

A.2.18 - Chodba - 174,10m2

Pripravné prace: ochrani se podlaha, okna a parapet pomoci folie (folii se provede rovnéZ ochrana vsech zafizeni vytapéni, ZTI
elektro-zasuvky, vypinace, zarubné, dvefe, dfevéné obklady a podobné), stavajici dvefe budou vysazeny a uloZeny na pfechodnou
dobu v prostoru chodby a opét osazeny

Nové provedené prace: Provedou se nové prostupy pro ZTl, lokélné novy podhled PH7, Nova vymalba MA2 - 150m2, prostory se
na zaver vycisti.

A.2.20+A.2.21+A.2.22 - Druziny - 65,25+65,61+63,08 = 193,94 m2
Bouraci préce: oprava ploch stén z 5%, provedeni bourani ¢asti otvord-prostupt, ochrani se podlaha, okno a parapet pomoci folie

(folii se provede rovnéz ochrana v3ech zafizeni vytapéni, ZTI , elektro-zasuvky, vypinage, zarubné, tabule, dvefe a podobné),
stavajici dvefe budou vysazeny a ulozeny na pfechodnou dobu v prostoru chodby po provedeni praci se osadi. V nezbytném
rozsahu budou odstranény a opét obnoveny obklady stén z dfevénych/laminatovych desek, bude hrazeno z rozpottové rezervy.
Nové provedené préace: V A.2.20 provede se novy obklad z desek DTD+HPL (popis v TZ) - 6m2 - misto se urci na stavbé, vSude se
jinak provede se novy natér stén a stropl - MA2, oprava omitek se provede pomoci skladby OM3, opravy otvord se provedou
pomoci plynosilikatt, rovnéz se v ¢asti provedou nové podhledy - PH7 kolem rozvodu instalaci, prostory se na zavér vygisti,
demontaz a montaz - 8kolniho rozhlasu, zvonku, krytd zasuvek a vypinaca.
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A.2.28 - UCEBNA - 52,29 m2

Bouraci prace: Provedeni bourani ¢asti otvord-prostupl do obezdivky stoupaciho potrubi - 300x600, oSkrabani malby 100m2,
ochrani se podlaha, okno a parapet pomoci folie (folii se provede rovnéz ochrana vSech zafizeni vytapéni, ZTI , elektro-zasuvky,
vypinaCe, zarubné, tabule, dvefe a podobné), stavajici dvefe budou vysazeny a uloZeny na pfechodnou dobu v prostoru chodby po
provedeni praci se osadi. V nezbytném rozsahu budou odstranény a opét obnoveny obklady stén z dfevénych/laminatovych desek,
bude hrazeno z rozpodtové rezervy.

Nové provedené préce: V Provede se novy podhled PH7 - 2,5m2 , bok podhledu PPH7 - 3m2, provede se novy natér stén a stropli
- MA2 - 100m2, oprava omitek se provede pomoci skladby OM3 - 30m2, opravy otvor(i se provedou pomoci plynosilikatd -
300x600, prostory se na zavér vycisti, demontaz a montaz - Skolniho rozhlasu, zvonku, kryti zasuvek a vypinacu.

A.2.31 - VYLEVKA - 2,45 m2

Bouraci préce: Oskrabani natérd stén a stropu mimo obklad, oprava ploch stén z 5%, provedeni bourani ¢asti otvord-prostupd,
ochrani se podlaha pomoci folie (folii se provede rovnéz ochrana vSech zafizeni vytapéni, ZTI , elektro-zasuvky, vypinade, zarubng,
tabule, dvefe a podobné), stavajici dvefe budou vysazeny a uloZeny na pfechodnou dobu v prostoru chodby po provedeni praci se
osadi.

Nové provedené prace: provede se novy natér stén a stropd - MA2, novy podhled, oprava omitek se provede pomoci skladby OM3,
opravy otvoru se provedou pomoci plynosilikatu, rovnéz se v asti provedou nové podhledy - PH7 kolem rozvodU instalaci, prostory
se na zaveér vyCisti, demontaz a montaz - Skolniho rozhlasu, zvonku, krytd zasuvek a vypinaca.

LEGENDA BOURACICH PRACI:

"""" SEJMUTi POVRCHOVE VRSTVY PODLAHY PVC + PREBROUSENi POVRCHU, PROVEDENI SKLADBY P05a

BPS - 1000

VYSKA PROVEDENI BOURACICH PRACI A ZPETNE ZAZDIiVKY OD SPODNi HRANY STROPU DOLU

ZASTROPENI SACHTA PRO VEDENI KANALIZACE BUDE PRESTROPENA PLYNOSILIKATOVOU DESKOU TL. 200mm,
PLYNOSILIKAT SPLNi POZARNI ODOLNOST El 45 DP1, OBJEM HMOTNOST MIN. 650kg, VIZ OBRAZEK.

d . L
M NOVY PODHLED - PH7, EI45 DP1 + MINERALNI IZOLACE min. t1.60mm,40 kg/m3
= Yol PODHLEDU DLE UDAJU V PUDORYSU

OBNOVA A SEJMUTi STAVAJICIHO NATERU + OMITKY AZ NA ZDIVO, SEJMUTi PVC/KERAMICKEHO SOKLU

STAVAJICi OBKLAD, BEZ ROZLISENi
ZAMECNICKE VYROBKY - REVIZNi DVIRKA

LEGENDA MATERIALU:
STAVAJICI KONSTRUKCE
STAVAJCI Z8 SKELET

L]

HRANICE STAVEBNICH UPRAV

UMISTENi STAVAJICIH HYDRANTU C52

POZNAMKY:

- PRED ZAHAJENIM BOURACICH PRACI BUDOU ODPOJENY A VYPNUTY VESKERE ROZVODY MEDIIl , o
- PRI BOURANI BUDE POSTUPOVANO DLE POKYNU V TECHNICKE ZPRAVE. POKUD BY DOSLO PRI BOURAN| K PROBLEMUM - JAK TECHNICKYM, C|

[0 novE PovRcHY isTNOSTI

SCHEMA ZASTROPENI{ SACHTY, REZ:

POSTUPNE VYBOURANi STAVAJICICH PRICEK - KERAMICKYCH TL . 65mm + OMITKA TL.25mm, PRES CELOU VYSKU MiSTNOST]
POKUD NENi UVEDENO JINA, ZPETNE ZAZDEN| PLYNOSILIKATOVOU PRICKOU TL. 100mm, VYSKA ZPETNE DOZDIVKY BUDE AZ KE STROPU

KONSTRUKCNIM, BUDE PRIVOLAN TECHNICKY DOZOR STAVBY, PRIPADNE PROJEKTANT, KTERi URCI DALSI POSTUP STAVBY

OCHRANA PARAPETU OKEN.

-V DOTCENYCH MISTNOSTECH BUDE PROVEDENO OSKRABANI NATERU
- ROZSAH BOURACICH PRACI BUDE VZDY POTVRZEN A ODSOUHLASEN DOZOREM STAVBY, PRIPADNE PROJEKTANTEM

STROPNi KONSTRUKCE

VYBOURANA PRICKA

DOZDIVKA Z PLYNOSILIKATU

%
Z o et
_4_PCLZA_RN| PODHLED El 45 DP1

POZARNI MANZETA ~ 1--200mm

s SVOD KANALIZACE
NEBOURANA PRICKA

4
—v

PROSTOR SACHTY

STROPNi KONSTRUKCE

ZAZDENi TREZORU

PUDORYS:

trezor 4

125 400

CELNI POHLED

N 650 X

trezor

E 650
75 500 75

850

OBEZDIVKA Z PLYNOSILIKATU

OBETONOVAN, C20

850

POZNAMKY:

*

- OBEZDENi BUDE OBLOZENO BAREVNYM OBKLADEM KR, 1,5m2
-ROZMERY OBEZDIVKY SE UPRAVI NA KONKRETNi ROZMERY NA STAVBE

-BETON 0,3m3

- PRED ZAHAJENIM PRASNYCH BOURACICH PRACI SE PROVEDE OCHRANA STAVAJICI VZT - OBALENI STAVEBNI FOLIi, DALE PAK DOMACIHO ROZHLASU A MaR,

SCHEMA SKOLY

OBJEKT-C

OBJEKT - B4

OBJEKT - B1

OBJEKT-B5

OBJEKT - A

MiSTO STAVEBNICH
VYREZ - VYKRES

OBJEKT - B2

UPRAV
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POZARNi PRESTROPENI| Z PLYNOSILIKATU

OSAZENIi REVIZNICH DVIREK PRO KONTROLU MANZETY 250x250

l. Stavebni
| T projektant |

Rekonstrukce varny
v ZS Jana Wericha,
Spanielova 1111

Praha 6 - Repy
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