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B.1 Popis území stavby

a)   charakteristika stavebního pozemku
Předmětem projektu je vybudování nového kontejnerového stání v ulici Makovského 1335-1337.
Pozemek, na který bude umístěno nové kontejnerové stání je ve vlastnictví MHLM Prahy.

b)   výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  (geologický  průzkum,  hydrogeologický průzkum,
stavebně historický průzkum apod.)
V rámci přípravy projektu projektanti provedli obhlídky a průzkumy. Dalšími podklady jsou platné normy a vyhlášky,
závěry jednání s objednatelem, technické podklady a firemní materiály výrobců stavebních materiálů a výrobků.
Před zahájením stavebních prací musí být realizační firmou provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí a
zjednána bezpečnostní opatření tak, aby nedošlo k jejich poškození.

c)   stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Ochranná pásma inženýrských sítí vychází z platných právních předpisů a budou dodržena.

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTYČIT VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JEJICH
SPRÁVCI, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY DODRŽOVAT POKYNY SPRÁVCŮ, VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU
PROVÁDĚT RUČNĚ A PŘED ZÁHOZEM POTRUBÍ PŘIZVAT SPRÁVCE INŽ. SÍTÍ KE KONTROLE NEPORUŠENOSTI JEJICH
ZAŘÍZENÍ.

VŠICHNI PRACOVNÍCI VČETNĚ OBSLUH STROJŮ MUSÍ BÝT PROKAZATELNĚ (PÍSEMNĚ) POUČENI O ZPŮSOBU
PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH VEDENÍ.

STROJNÍ PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ JE MOŽNÉ VYKONÁVAT POUZE DO VZDÁLENOSTI 1m OD VYZNAČENÉ A VYTYČENÉ
POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

d)   poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Pozemek se nenachází v záplavovém území.

e)   vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Zařízení staveniště musí být bezpečné a jeho provoz nesmí nadměrně obtěžovat okolní zástavbu. Skládky
materiálu nesmí narušit životní prostředí.

Pro  využití  veřejného  prostranství  bude  před  realizací  stavby,  v  případně  potřeby,  projednán dočasný zábor
veřejného prostranství – ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL STAVBY.

Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zastíněním
atd. působit na okolí nad přípustnou míru. Při provádění nových konstrukcí musí být zajištěno, aby nedocházelo k
znečištění či ohrožení sousedních pozemků a staveb. Zodpovědnost za bezpečnost přebírá dodavatel
(zhotovitel), který proškolí všechny své pracovníky viz. bezpečnost při provádění stavby.
Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod splaškovými vodami a ropnými
produkty.  Vody z výkopů budou likvidovány vsakem na pozemku investora.
Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci je možné pouze při zabezpečení proti znečištění
prostředí dle příslušných předpisů. Použitá vozidla stavby musí splňovat podmínky provozu na pozemních
komunikacích, hlučnost musí být v souladu s technickým osvědčením.
V průběhu  výstavby  musí  být  dodrženy  veškeré  příslušné  předpisy  a  vyhlášky  pro  provádění stavebních
prací,  BOZP  a  ochrany  životního  prostředí.    S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s
příslušnými předpisy.
K bourání i k manipulaci se sutí bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou produkci
prachu. Při odvozu suti bude používáno zakrytí naložené suti plachtováním. Po celou dobu provádění prací bude
před výjezdem aut z prostoru prováděna jejich očista, pokud přesto dojde ke
znečištění veřejných komunikací, bude provedeno okamžité očištění komunikací dotčených stavbou. Eventuálně
poškozené okolní plochy a komunikace budou neprodleně uvedeny do původního stavu. Stavební činnost bude
respektovat užívání objektů v okolí.

S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vlivů na okolní

prostředí:
- stavba bude probíhat v denní dobu dle domluvy s Objednatelem - mimo dobu nočního klidu.
- na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti
(při manipulaci se stavební sutí její kropení vodou apod.)
- použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu
- na stavbě bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci případného úniku RL ze strojů

Během prací se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. Prováděné práce budou v
souladu s ČSN 83 90 61 ( ochrana stromů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích). Budou zajištěny
podmínky pro zajištění pořádku v okolí staveniště a pro dodavatele prací, bude prováděn průběžný denní úklid.
Při realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vyloučeno znečištění ploch zeleně stavebním materiálem.

V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací bude
základní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí 50 dB. Korekce přihlížející ke druhu chráněného
prostoru a denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k nařízení vlády č.
272/2011 Sb
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí je:

od 6,00 do 7,00 hodin                50 dB + 10 dB = 60 dB od 7,00 do 21,00 hodin                 50 dB + 15 dB = 65 dB od
21,00 do 22,00 hodin               50 dB + 10 dB = 60 dB od 22,0 do 6,00 hodin                   50 dB +  5 dB = 55 dB

f)    požadavky asanace, demolice, kácení dřevin
Požadavky na kácení a úpravy zeleně nejsou.

g)   požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění
funkce lesa (dočasné / trvalé )
Nejsou.

h)   územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)

Dopravní napojení
Dopravní napojení zůstává stávající beze změny.

Napojení na technickou infrastrukturu
Bez úprav.

i)    věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Pro provoz stání je nezbatná následná úprava plochy chodníku – doplnění varovných a vodících pásů dlažby pro osoby
se sníženou schopností pohybu a oriantace. Dále musí být upravena(y) obruba vozovky pro snadný nájezd kontejnerů
při jejich vyvážení.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Projektová dokumentace řeší návrh kontejnerového stání pro nádoby směsného a separovaného
komunálního odpadu.

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
Bez úprav.

b)    architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Kontejnerové stání je navrženo novodobou poloprůhlednou ocelovou konstrukcí se zastřešením.
Návrh usiluje o zlepšení stavu veřejného uličního prostoru. Nynější stání pro kontejnery směsného a tříděného
odpadu působí neesteticky.  Záměrem nového stání pro kontejnery KO je jejich částečné zaclonění konstrukcí
dílčího a poloprůhledného oplocení, která svým měřítkem, konstrukčním a materiálovým řešením reflektuje
požadavky místa i požadavků na provoz, odolnost a údržbu těchto stání.



4

VÝMĚNA OPLOCENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO KONTEJENRY KOMUNÁLNÍHO ODPADU
 MAKOVSKÉHO 1335-1337, PRAHA 17  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Celkem je navržena varianta pro 6 kontejnerů KO o ploše 16,36m2.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Konstrukce kontejnerových stání je provozně řešena jako modulová. Řešení zpevněné plochy bude navazovat na
stávající pěšiny/chodníky a bude provedeno jako bezbariérové. Vyvážení b u d e  z jištěno rampou mezi
chodníkem a vozovkou.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Všechny plochy chodníků i nájezdů budou řešeny jako bezbariérové v souladu s platnými předpisy.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost při užívání je určena obecně platnými právními bezpečnostními předpisy, normami a
vyhláškami.

KONTROLY A ÚDRŽBA
Běžná vizuální kontrola by měla rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny
vandalizmem, krádeží kotevních prvků.

Podrobnější provozní kontrola se zaměřuje na funkce a stabilitu zařízení. Provádí ji provozovatelem pověřený
pracovník seznámený s výrobkem, nebo výrobce a to v rozmezí cca 12 měsíců.
Při podrobnější kontrole budou případně dotaženy a zkontrolovány šroubové spoje.

OPRAVY A ÚDRŽBA
Provozovatel může pověřit opravou i samotného výrobce, který disponuje náhradními díly. V záruční době 12
měsíců jsou jakékoliv opravy povinností výrobce - dodavatele (odpovědnost v záruční době).

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a)    stavební řešení

Základové konstrukce
Konstrukce bude uložena na rektifikovatelné patky na stávající plochu chodníku.
Alternativou je založení na základové patky z prostého betonu C15/20 a kotvení pomocí závitových tyčí a
chemických kotev.

Požadavky na vypracování dílenské dokumentace
Před vypracováním dílenské dokumentace bude provedeno zaměření stávajících konstrukcí, zejména
inženýrských sítí a zjištěna únosnost stávající plochy. Zaměření se předpokládá před prováděním. Výrobní
projektovou dokumentaci zajistí dodavatel stavby v konzultaci s GP - architektem, jehož odsouhlasení
dokumentace podléhá.

Požadavky na  bezpečnost
Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné ČSN a související normy, technologické předpisy a nařízení. Při
stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a používat předepsané
ochranné pomůcky. Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných
osob.

Způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu i budoucí provoz ve smyslu zákona č.
183/2006 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů.
Bezpečnost práce při přípravě a provádění stavebních a montážních prací a prací s nimi souvisejících zajišťuje v
plném rozsahu dodavatel stavebních prací, v souladu se  zákonem  č.309/2006  Sb.  a  nařízení  vlády  č.  591/2006
Sb.  o  Bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení  při stavebních pracích.

V souladu s ustanovením stavebního zákona o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších  změn
a  doplňků,  zodpovídá  za  řádné  provedení  prací  na  základě  dokumentace ověřené stavebním úřadem ve
stavebním řízení, a také za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a
bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních předpisů osoba, která vede realizaci stavby. Jakékoliv
změny a nejasnosti je nutno konzultovat se zodpovědným projektantem.

Veškeré konstrukce,  prvky  a  výrobky  budou  provedeny  a  dodány  v souladu  s ČSN a platnými právními

předpisy v ČR. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými normami v oblasti zatížení a navrhování stavebních
konstrukcí.

Výškové osazení předpokládaná, že se niveleta chodníku se může drobně lišit. Výškové osazení může být
částečně upraveno pro docílení plynulé nivelety spádů povrchů dle stávajícího stavu na stavbě.

b)    konstrukční a materiálové řešení
Nosnou konstrukci tvoří svařený ocelový rám z obdélných trubek (jeklů). Svary budou zabroušeny - v pohledově
viditelných místech. Materiál bude povrchově upraven žárovým zinkováním a barvou na kov RAL dle PD.

V nárožní i vedle sebe stojící panely budou na závěr montáže navzájem propojeny z důvodu zvýšení tuhosti
konstukce z vnitření strany prošroubováním.

K nosné konstucki bude kotvený rám s dřevěnými vysušenými hoblovanými latěmi 30/30mm se sraženou hrankou
(KVH hranolů). Mezera mezi latěmi bude činit vždy jednotně 20mm. Kotvení bude provedeno bez pohledově
viditelých vrutů (budou ze zadní strany) ve vzdálenosti max. 400mm od sebe. V nárožích budou přivařeny ocelové
úhelníky pro uchylení nárožních latí tak, aby rozměry latí I jejich vzájemná mezera byly vždy jednotné. Latě budou
hloubkově impregnovány fungicidním přípravkem proti dřevokazným houbám a plísním a napuštěny lazurou
světlého odstínu (dub).

Výrobní dokumentace bude konzultována s GP.

Navržené materiály konstrukcí:
Všechny ocelové konstrukce: Konstrukční ocel S235 + žárový pozink + lak RAL dle PD.

c)    mechanická odolnost a stabilita
Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna propojením jednotlivých částí spojovacími prvky.

V případě opravy podkladu-chodníku platí:

Dlažby, povrchy
Nejsou součástí PD.

Zámečnické výrobky
Zámečnické výrobky jsou uvedeny v PD.
Ocelové konstrukce budou v provedení žárový pozink. Všechny kotevní prvky budou v provedení žárový pozink.

Nová kontejnerová stání jsou tvořena rámovou konstrukcí v modulových skladbách.
Konstrukce paravánů je tvořena subtilním ocelovým rámem.

Rámy budou při finální montáži propojeny spojovacími prvky, které budou z vnitřní strany panelů přichyceny
šrouby. Mezi rámy bude dodržována konstantní mezera ve vodorovném směru 10mm.
Všechny montážní kusy konstukce budou vyrovnány do vodorovné roviny propojeny šrouby.

Stříška bude opatřena navařenou fóliovou hydroizolací šedé barvy, zaśtěnou do dvojice malých vpustí s mřížkou.
Na vpusti navazují male střešní svody na terén.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a)    technické řešení
viz výše.

b)    výčet technických a technologických zařízení
Stávající sítě v území budou zachovány. Před zahájením prací je nutno jejich přesné vytrasování/vytyčení
zhotovitelem včetně OP a případné zjednání vhodných opatření k jejich ochraně.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Neřeší se.
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a)    rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
Neřeší se.

b)    výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
Neřeší se.

c)    zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků nazvýšení požární
odolnosti stavebních konstrukcí
Neřeší se.

d)    zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
Neřeší se.

e)    zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
Neřeší se.

f) zajištění  potřebného  množství  požární  vody,  popřípadě  jiného  hasiva,  včetně  rozmístění vnitřních
a vnějších odběrných míst
Neřeší se.

g)    zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)
Bez úprav.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,
vzduchotechnická zařízení)
Bez úprav.

i)      posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
Neřeší se.

j)      rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
Neřeší se.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a)    kritéria tepelně technického hodnocení
Neřeší se.

b)    energetická náročnost stavby
Neřeší se.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií
Neřeší se.

B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále
zásady řešení vlivů stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)
Neřeší se.

B.2.11   Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Neřeší se.

b) ochrana před bludnými proudy
Neřeší se.

c) ochrana před technickou seimicitou
Neřeší se.

d) ochrana před hlukem
Neřeší se.

e) protipovodňová opatření
 Neřeší se.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury
Neřeší se.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Neřeší se.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení
Bez úprav.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Bez úprav.

c) doprava v klidu
Bez úprav.

d) pěší a cyklistické stezky
Opravované  povrchy  chodníků  budou  řešeny  zcela  v  souladu  se  zásadami  bezbariérového provedení
komunikací dle příslušných předpisů a ČSN.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy
Neřeší se.

b) použité vegetační prvky
Po dokončení prací proběhne renovace okolního trávníku dosabou na urovnanou finální niveletu upravené
humusové vrstvy, pokud dojde během prací k jeo poškození.

c) biotechnická opatření

Veškerá stávající zeleň bude po dobu výstavby náležitým způsobem ochráněna. Veškeré výsadby musí být
provedeny v souladu se Zásadami výsadby stromů dle SZKT. Při veškerých pracích musí být v plném rozsahu
dodržena ČSN 83 9061.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)    vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Dle nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
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1/ Negativní účinky stavby
Stavba je navržena v souladu s platnými normami. Nebude produkovat žádné škodlivé exhalace, hluk, teplo,
otřesy, vibrace, prach, zápach, stavba rovněž nebude znečišťovat zdroje vody či přilehlé komunikace.
V průběhu výstavby budou provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem, prachem
případně  jiným  znečištěním  v souladu  s vyhláškou  č.  272/2011  Sb.  v platném  znění. Stavební činnosti budou
prováděny pouze v době od 7:00 do 21:00 hodin.
Doprava stavebního materiálu bude organizována tak aby nedocházelo ke kumulaci hlukové zátěže na
obyvatele okolních objektů. Hlučnější zařízení budou používány v nejvhodnější dobu (ne večer).

2/ Odpady
S veškerými  odpady  bude  náležitě  nakládáno  ve  smyslu  ustanovení  zákona  č.185/2001  Sb.,  o odpadech,
vyhl. č. 381/2001Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady
zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu
s tímto zákonem (185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné
k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto
odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné
vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz  vyhláška 294/2005 Sb.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Nemá vliv.

c)    vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Nemá vliv.

d)    návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA
Nejsou stanoveny žádné podmínky.

e)    navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů
Viz. bod B.1.c

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
Stavební řešení nemá negativní vliv na obyvatelstvo, nevzniknou zdravotní rizika obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

Zhotovitel zajistí na své náklady nezbytná dopravně technická opatření po dobu realizace stavby.

a)    potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
V průběhu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou.
Na pozemku investora nebude žádné zařízení na zneškodňování nebo úpravu odpadů, rovněž nebude zřízen
žádný sklad pro trvalé uložení odpadů.

Pro likvidaci odpadů ze stavební činnosti platí povinnost daná platnou legislativou.
Jednotlivé odpadní hmoty musí být ukládány do skladových kontejnerů a tyto umísťovány tak, aby nenarušovaly
životní prostředí a vzhled okolí stavby.
Způsob řešení odstraňování jednotlivých druhů odpadních hmot :

1. Papírové obaly
Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a průběžně odváženy do sběrny
surovin. V žádném případě nesmí být spalovány na staveništi ani v jeho okolí.

2. Zbytky řeziva
Odpad  řeziva  (části  odřezků  z bednění,  tesařských  konstrukcí,  hobliny,  atd.)  budou  ze  stavby průběžně
odváženy a nabízeny drobným spotřebitelům jako palivo. Na staveništi nesmí být páleny.
3. Zbytky cihelné suti
Vznikající cihelná suť bude z části po vytřídění použita do zásypů přímo na staveništi, přebytek a
nevhodný materiál bude odvážen na skládku mimo staveniště.
4. Igelitové odpady
Igelitový  odpad  tj.  igelitové  pytle,  plachty  a  obaly  budou  na  staveništi  samostatně  vytříděny, lisovány a
následně odváženy na skládku ke konečné likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit smlouvu s firmou, která zajistí
jejich ekologickou likvidaci.
5. Kovové odpady
Kovový odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení do kovošrotu.
6. Obaly od barev, ředidel a lepidel
Tyto  obaly  musí  být  ukládány  do  kovových  nepropustných  kontejnerů,  jejich  umístění  musí odpovídat
bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Jejich průběžné odstraňování musí být
smluvně zajištěno s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci.
7. Umělohmotné obaly a odřezky izolačních hmot
Pro tento bod platí stejné zásady jako u bodů 4. a 6. Pro likvidaci těchto druhů odpadů musí investor
zakotvit do smlouvy s dodavatelem povinnost předložení smlouvy o jejich ekologické likvidaci.

b)    odvodnění staveniště
Trvalá opatření: Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno v souladu se stávajícím stavem.

c)    napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Bez úprav.

d)    vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zastíněním
atd. působit na okolí nad přípustnou míru. Při provádění nových konstrukcí musí být zajištěno, aby nedocházelo k
znečištění či ohrožení sousedních pozemků a staveb. Zodpovědnost za bezpečnost přebírá dodavatel
(zhotovitel), který proškolí všechny své pracovníky viz. bezpečnost při provádění stavby.
Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod splaškovými vodami a ropnými
produkty.  Vody z výkopů budou likvidovány vsakem na pozemku investora.
Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci je možné pouze při zabezpečení proti znečištění
prostředí dle příslušných předpisů. Použitá vozidla stavby musí splňovat podmínky provozu na pozemních
komunikacích, hlučnost musí být v souladu s technickým osvědčením.
V průběhu  výstavby  musí  být  dodrženy  veškeré  příslušné  předpisy  a  vyhlášky  pro  provádění stavebních
prací,  BOZP  a  ochrany  životního  prostředí.    S odpady  ze  stavební  činnosti  bude nakládáno v souladu s
příslušnými předpisy.
K bourání i k manipulaci se sutí bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou produkci
prachu. Při odvozu suti bude používáno zakrytí naložené suti plachtováním. Po celou dobu provádění prací bude
před výjezdem aut z prostoru prováděna jejich očista, pokud přesto dojde ke
znečištění veřejných komunikací, bude provedeno okamžité očištění komunikací dotčených stavbou. Eventuálně
poškozené okolní plochy a komunikace budou neprodleně uvedeny do původního stavu. Stavební činnost bude
respektovat užívání objektů v okolí.
S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vlivů na okolní
prostředí:
- stavba bude probíhat v denní dobu do 22,00 hodin
- na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti (při manipulaci se stavební sutí její kropení
vodou apod.)
- použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu
- na stavbě bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci případného úniku RL ze strojů Během prací
se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. Prováděné práce budou v souladu s ČSN
83 90 61 ( ochrana stromů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích). Budou zajištěny podmínky pro
zajištění pořádku v okolí staveniště a pro dodavatele prací, bude prováděn průběžný denní úklid. Při
realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vyloučeno znečištění ploch zeleně stavebním materiálem.

V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací bude
základní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí 50 dB. Korekce přihlížející ke druhu chráněného
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prostoru a denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k nařízení vlády č.
272/2011 Sb.

e)    ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Neřeší se.

f )     maximální zábory pro staveniště  (dočasné / trvalé)
Zhotovitel zajistí na své náklady dočasný zábor komunikace – chodníků, nezbytný pro provedení
stavby.

g)    maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Všechny druhy odpadů a emisí vzniklé při výstavbě budou likvidovány dle všech platných předpisů.

h)    bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Bez požadavku.

i)      ochrana životního prostředí při výstavbě
V průběhu  výstavby  je  nutné  postupovat  v souladu  s platnou  legislativou.  V průběhu  výstavby budou
provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem, prachem případně jiným znečištěním v
souladu s vyhláškou č. 272/2011 Sb. v platném znění.
Stavební  činnosti  budou  prováděny  v denní  dobu  dle  domluvy  s  Objednatelem  -  mimo  dobu
nočního klidu.
Doprava stavebního materiálu bude organizována tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukové zátěže na
obyvatele okolních objektů. Hlučnější zařízení budou používány v nejvhodnější dobu (ne večer).
Na pozemku investora nebude žádné zařízení na zneškodňování nebo úpravu odpadů, rovněž nebude zřízen
žádný sklad pro trvalé uložení odpadů.

 j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Všichni pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními a požárními předpisy. Budou vyvěšena telefonní čísla
bezpečnostních organizací a zdravotní služby.
Při  provádění  stavebních  a  montážních  prací  je  nezbytnou  podmínkou  bezpečnosti  práce
vypracování  a  dodržování  bezpečnostních  předpisů  a  správných  pracovních  postupů  pro provádění
prací samotných a zabezpečení okolních pracovišť a komunikačních prostor tak, aby nedošlo  k ohrožení  života
a  zdraví  pracovníků.  Zejména  je  nutné  dodržet  nařízení  vlády  ČR č.362/2005 Sb. a nař. vlády č. 591/2006
Sb.
Veškerá nebezpečná místa a volné prostory musí být zabezpečeny proti pádu osob a materiálu. Při provádění
prací ve výškách je třeba dodržovat nařízení vlády ČR č.362/2005 Sb. a nař. vlády č.
591/2006 Sb.
Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup nepovoleným osobám.
Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyzn ačit a vyžadovat jeho dodržování.

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky příslušné kvalifikace a
oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978
Sb, vyhlášku č. 48/1982 Sb, vyhlášku ČÚBP č. 19 a 20/1979 Sb v platném znění a v dalších předpisech příslušných
jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností.
Řádné provedení díla bude prokázáno provedenými a úspěšně dokončenými technologickými zkouškami.
Výsledek bude zaznamenán do stavebního deníku. Ke kolaudaci stavby budou předloženy veškeré zápisy,
protokoly o provedených zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály.
Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup nepovoleným osobám.
Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyznačit a vyžadovat jeho dodržování.
Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky příslušné kvalifikace a
oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978
Sb, vyhlášku č. 48/1982 Sb, vyhlášku ČÚBP č. 19 a 20/1979 Sb v platném znění a v dalších předpisech příslušných
jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností, resp. jejich platných novelizací.

Za bezpečnost práce a požární ochranu na stavbě je zodpovědná určená osoba. Zajištění bude v souladu s
technickými normami, jejichž soupis je přehledně uveden v doporučeném a aktuálním standardu ČKAIT.
Stavební odpad bude odvážen na řízenou skládku. Dodavatelé při přejímce prací doloží doklad o

uložení tohoto odpadu.

k)    úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Řešení bezbariérového užívání veřejně přístupných ploch a komunikací není obsahem této projektové
dokumentace. Při provádění přístavby je nutné dodržovat veškerou platnou legislativu z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví. Viz bod B.8.j)

l)      zásady pro dopravně inženýrské opatření
Dopravně inženýrská opatření zajišťuje zhotovitel stavby.

m)   stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Speciální podmínky nejsou určeny.

n)    postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Rozhodující dílčí termíny nejsou specifikovány, termíny zhotovení stanoví investor.

Závěr
Obsah a rozsah dokumentace a její navazující části: Na architektonicko-stavební část bude navazovat
dokumentace dílenská, která bude součástí dodávky zhotovitele stavby. Dílenskou dokumentaci je možno v
případě potřeby nahradit konzultacemi s TDI a GP, pokud se nebude výrazněji lišit od dokumentace realizační.

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit. Jakékoliv změny projektové
dokumentace (PD) podléhají odsouhlasení generálního projektanta (GP= zhotovitele této PD). Před započetím
prací by měla být ze strany zhotovitele dopracována dílčí výrobní / dílenská dokumentace, která bude
zohledňovat skutečný stav, zejména po destruktivním odhalení skrytých konstrukcí a skladeb a která bude
zohledňovat specifika dané lokality.

Záruky díla se vztahují výhradně na projekt a projektové řešení, odpovídající účelu projektové dokumentace. Na
reklamace skrytých, již zabudovaných či neodsouhlasených projektových řešení nebude a nemůže být ze strany
generálního projektanta brán zřetel. Tento projekt byl konzultován na místních šetřeních na stavbě s objednatelem
a zahrnuje jeho požadavky. Při realizaci je nezbytné postupovat podle všech platných norem, vyhlášek a stavební
legislativy.

V Praze, 08/2021
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OBVODOVÝ LEM L40/60/3mm OBVODOVÝ LEM L40/60/3mmOBVODOVÝ LEM L40/60/3mm OBVODOVÝ LEM L40/60/3mm

SLOUPEK TR 100/100/3mmSLOUPEK TR 100/100/3mmSLOUPEK TR 100/80/3mmSLOUPEK TR 100/100/3mm

PROSTOROVĚ SVAŘENÁ K-CE STŘECHY
PLECH P2mm, ZABROUŠENÉ SVARY

P6 PATNÍ 960/60/6mm + M20

NAVAŘOVANÁ / NALEPOVANÁ
HYDROIZOLACE - FÓLIE
MIN.TL.1,5MM

DŘEVĚNÝ HRANOL 30/30/1600mm
KVH HRANOL NA VRUT NEREZ,
HLOUBKOVÁ LAZURA BEZBARVÁ

TR 40/80/3mm

M20
M20

TR 40/80/3mm

TR 40/80/3mm

TR 40/80/3mm

TR 40/80/3mmTR 40/80/3mm

ZAVĚTROVÁNÍ DIAGONÁLNĚ 2x TR 20/40/3mm

POHLED BOČNÍ, PŘÍČNÝ ŘEZ

ZTUŽUJÍCÍ TÁHLA TR60/30/3
+ SLOUPEK TR60/60/3

ZTUŽUJÍCÍ TÁHLA TR60/30/3
+ SLOUPEK TR60/60/3

ZÁKLADOVÉ PASY  - P1 - min. 400/2900mm,  hl.900mm C16/20 + VLEPENÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ M20 PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ V ZÁKLADU - CHEMICKOU KOTVOU

ALTERNATIVNOU JE PROSTÉ POLOŽENÍ NA STABILNÍ ZPEVNĚNOU PLOCHU CHODNÍKU / VOZOVKY:
REKTIFIKOVATELNÉ NOHY -N1- (MÍSTO VLEPENÍ DO BETONOU) KRUHOVÝ PLECH P6+PRYŽOVÁ PODLOŽKA NA ZÁVITOVÉ TYČI S DVOJICÍ MATEK M20

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  DŘEVO - KVH HRANOL + LAZURA BEZBARVÁ, KOTEVNÍ PRVKY DO DŘEVA - NEREZ VRUTY
OCELOVÁ KONSTRUKCE - ŽÁROVÝ POZINK + BARVA ANTRACITOVÁ RAL 7016

DODAVATEL ZPRACUJE VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI A PŘEDLOŽÍ INVESTOROVI A PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT VYTYČENY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A PROVĚŘENA ROVINNOST - ZAMĚŘENÍ PODKLADU.
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PŘEDPOKLÁDANÉ ROZDĚLENÍ
MONTÁŽNÍCH DÍLŮ:

A1 B1 C B2 A2

SLOUPEK TR 100/100/3mm SLOUPEK TR 100/100/3mm

OBVODOVÝ LEM L40/60/3mm

OBVODOVÝ LEM L40/60/3mm

DŘEVĚNÝ HRANOL 30/30/1600mm
KVH HRANOL NA VRUT NEREZ,
HLOUBKOVÁ LAZURA BEZBARVÁ

DŘEVĚNÝ HRANOL 30/30/1600mm
KVH HRANOL NA VRUT NEREZ,
HLOUBKOVÁ LAZURA BEZBARVÁ

POHLED ČELNÍ:

24
0

19
00

ZÁKLADOVÉ PASY  - P1 - min. 400/2900mm,  hl.900mm C16/20 + VLEPENÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ M20 PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ V ZÁKLADU - CHEMICKOU KOTVOU

ALTERNATIVNOU JE PROSTÉ POLOŽENÍ NA STABILNÍ ZPEVNĚNOU PLOCHU CHODNÍKU / VOZOVKY:
REKTIFIKOVATELNÉ NOHY -N1- (MÍSTO VLEPENÍ DO BETONOU) KRUHOVÝ PLECH P6+PRYŽOVÁ PODLOŽKA NA ZÁVITOVÉ TYČI S DVOJICÍ MATEK M20

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  DŘEVO - KVH HRANOL + LAZURA BEZBARVÁ, KOTEVNÍ PRVKY DO DŘEVA - NEREZ VRUTY
OCELOVÁ KONSTRUKCE - ŽÁROVÝ POZINK + BARVA ANTRACITOVÁ RAL 7016

DODAVATEL ZPRACUJE VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI A PŘEDLOŽÍ INVESTOROVI A PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT VYTYČENY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A PROVĚŘENA ROVINNOST - ZAMĚŘENÍ PODKLADU.
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PŘEDPOKLÁDANÉ ROZDĚLENÍ
MONTÁŽNÍCH DÍLŮ:

A1 B1 C B2 A2

D

OBVODOVÝ LEM L40/60/3mm OBVODOVÝ LEM L40/60/3mm

SLOUPEK TR 100/100/3mm SLOUPEK TR 100/100/3mm
VPUST DN70 S MANŽETOU A

SE SÍŤKOU PROTI SPLAVENINÁM
VPUST DN70 S MANŽETOU A
SE SÍŤKOU PROTI SPLAVENINÁM

DN70 DN70

TR 40/80/3mm

ZAVĚTROVÁNÍ DIAGONÁLNĚ 2x TR 20/40/3mm

TR 40/80/3mm

ZAVĚTROVÁNÍ DIAGONÁLNĚ 2x TR 20/40/3mm

TR 40/80/3mm

ZAVĚTROVÁNÍ DIAGONÁLNĚ 2x TR 20/40/3mm

TR 40/80/3mmTR 40/80/3mmTR 40/80/3mm

TR 40/80/3mm
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TR 40/80/3mm
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DŘEVĚNÝ HRANOL 30/30/1600mm
KVH HRANOL NA VRUT NEREZ,
HLOUBKOVÁ LAZURA BEZBARVÁ

DŘEVĚNÝ HRANOL 30/30/1600mm
KVH HRANOL NA VRUT NEREZ,

HLOUBKOVÁ LAZURA BEZBARVÁ

ZÁKLADOVÉ PASY  - P1 - min. 400/2900mm,  hl.900mm C16/20 + VLEPENÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ M20 PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ V ZÁKLADU - CHEMICKOU KOTVOU

ALTERNATIVNOU JE PROSTÉ POLOŽENÍ NA STABILNÍ ZPEVNĚNOU PLOCHU CHODNÍKU / VOZOVKY:
REKTIFIKOVATELNÉ NOHY -N1- (MÍSTO VLEPENÍ DO BETONOU) KRUHOVÝ PLECH P6+PRYŽOVÁ PODLOŽKA NA ZÁVITOVÉ TYČI S DVOJICÍ MATEK M20

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  DŘEVO - KVH HRANOL + LAZURA BEZBARVÁ, KOTEVNÍ PRVKY DO DŘEVA - NEREZ VRUTY
OCELOVÁ KONSTRUKCE - ŽÁROVÝ POZINK + BARVA ANTRACITOVÁ RAL 7016
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P6 PATNÍ 960/60/6mm + M20 P6 PATNÍ 960/60/6mm + M20

SPŘAŽENÍ RÁMŮ DO JEDNOHO CELKU M20

SPŘAŽENÍ BOČNIC SE DŘEVEM DO RÁMŮ
DO JEDNOHO CELKU M20

NAVAŘOVANÁ / NALEPOVANÁ
HYDROIZOLACE - FÓLIE
MIN.TL.1,5MM

PROSTOROVĚ SVAŘENÁ K-CE STŘECHY
PLECH P2mm, ZABROUŠENÉ SVARY

ŘEZ PODÉLNÝ

ŘEZ PODÉLNÝ

ZTUŽUJÍCÍ TÁHLA TR60/30/3
+ SLOUPEK TR60/60/3

24
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DODAVATEL ZPRACUJE VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI A PŘEDLOŽÍ INVESTOROVI A PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT VYTYČENY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A PROVĚŘENA ROVINNOST - ZAMĚŘENÍ PODKLADU.
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ZÁKLADOVÉ PASY  - P1 - min. 400/2900mm,  hl.900mm C16/20 + VLEPENÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ M20 PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ V ZÁKLADU - CHEMICKOU KOTVOU

ALTERNATIVNOU JE PROSTÉ POLOŽENÍ NA STABILNÍ ZPEVNĚNOU PLOCHU CHODNÍKU / VOZOVKY:
REKTIFIKOVATELNÉ NOHY -N1- (MÍSTO VLEPENÍ DO BETONOU) KRUHOVÝ PLECH P6 (d=58mm)+PRYŽOVÁ PODLOŽKA NA ZÁVITOVÉ TYČI S DVOJICÍ MATEK M20

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  DŘEVO - KVH HRANOL + LAZURA DUB, KOTEVNÍ PRVKY DO DŘEVA - NEREZ VRUTY
OCELOVÁ KONSTRUKCE - ŽÁROVÝ POZINK + BARVA ANTRACITOVÁ RAL 7016

DODAVATEL ZPRACUJE VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI A PŘEDLOŽÍ INVESTOROVI A PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT VYTYČENY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A PROVĚŘENA ROVINNOST - ZAMĚŘENÍ PODKLADU.
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KONTEJNEROVÁ STÁNÍ PRO KO - UL.MAKOVSKÉHO

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

M20

M20

M20M20

M20

M20

M20

M20

M20

TR 30/30/3mm

TR 30/30/3mm

TR 30/30/3mm

TR 40/80/3mm

TR 30/30/3mm

TR 40/80/3mm

TR 40/80/3mm

TR 40/80/3mm

TR 40/80/3mm

TR 40/80/3mm

TR 40/80/3mm

ZAVĚTROVÁNÍ DIAGONÁLNĚ 2x TR 20/40/3mm

TR 40/80/3mm

ZAVĚTROVÁNÍ DIAGONÁLNĚ 2x TR 20/40/3mm

TR 40/80/3mm

ZAVĚTROVÁNÍ DIAGONÁLNĚ 2x TR 20/40/3mm

TR 40/80/3mm

TR 40/80/3mmTR 40/80/3mm

TR 40/80/3mm

N1

N1

N1

N1

N1

N1

A1 B1 C B2 A2

PŘEDPOKLÁDANÉ ROZDĚLENÍ
MONTÁŽNÍCH DÍLŮ:

A1 B1 C B2 A2

180 1720 1720 1720 180

PŮDORYS - půdorysný řez ve v.1000mm

DN70 DEŠŤOVÝ SVOD DN70 DEŠŤOVÝ SVOD

1670172060 230 1670

1700 1700 170020

30
20

30
20



ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17
INVESTOR: AKCE  /  STUPEŇ PD:

DONDESIGN s.r.o.  IČ: 290 62 942  tel.732 203 038
PROJEKTANT:

PŮDORYS STŘECHY
VÝKRES: DATUM  /  MĚŘÍTKO:

5640

KONTEJNEROVÁ STÁNÍ PRO KO - UL.MAKOVSKÉHO

PŮDORYS STŘECHY:

STŘECHA - SAMOSTATNÝ MONTÁŽNÍ DÍL

29
00

29
00

5640

1001850

60

1620 100 1850

60

10
0

91
0

60
76

0
10

0
91

0
60

97
0

96
0

97
0

29
00

1910 1820 1910

SLOUPEK TR 100/100/3mm

SLOUPEK TR 100/100/3mm

SLOUPEK TR 100/100/3mm

SLOUPEK TR 100/100/3mm
OBVODOVÝ LEM L40/60/3mm

OBVODOVÝ LEM L40/60/3mm

OBVODOVÝ LEM L40/60/3mm

OBVODOVÝ LEM L40/60/3mm

NAVAŘOVANÁ / NALEPOVANÁ
HYDROIZOLACE - FÓLIE
MIN.TL.1,5MM

NAVAŘOVANÁ / NALEPOVANÁ
HYDROIZOLACE - FÓLIE
MIN.TL.1,5MM

12
,4

0°

6,17° 6,17°

12
,4

0°

VPUST DN70 S MANŽETOU A
SE SÍŤKOU PROTI SPLAVENINÁM

40
0

160

160

40
0

VPUST DN70 S MANŽETOU A
SE SÍŤKOU PROTI SPLAVENINÁM

08-2021  /  A3  -  M 1:20

ZTUŽUJÍCÍ KONSTRUKCE PLECHOVÉ
STŘÍŠKY TR60/30/3
+ SLOUPEK TR60/60/3

ZÁKLADOVÉ PASY  - P1 - min. 400/2900mm,  hl.900mm C16/20 + VLEPENÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ M20 PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ V ZÁKLADU - CHEMICKOU KOTVOU

ALTERNATIVNOU JE PROSTÉ POLOŽENÍ NA STABILNÍ ZPEVNĚNOU PLOCHU CHODNÍKU / VOZOVKY:
REKTIFIKOVATELNÉ NOHY -N1- (MÍSTO VLEPENÍ DO BETONOU) KRUHOVÝ PLECH P6+PRYŽOVÁ PODLOŽKA NA ZÁVITOVÉ TYČI S DVOJICÍ MATEK M20

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  DŘEVO - KVH HRANOL + LAZURA BEZBARVÁ, KOTEVNÍ PRVKY DO DŘEVA - NEREZ VRUTY
OCELOVÁ KONSTRUKCE - ŽÁROVÝ POZINK + BARVA ANTRACITOVÁ RAL 7016

DODAVATEL ZPRACUJE VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI A PŘEDLOŽÍ INVESTOROVI A PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT VYTYČENY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A PROVĚŘENA ROVINNOST - ZAMĚŘENÍ PODKLADU.
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