
 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 43 
 

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“  

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.  

 

Vážení účastníci, 

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel dne 22. 11. 2022 žádosti o vysvětlení zadávacích 

podmínek v následujícím znění:  

 

Žádost účastníka: 

Předmětem zakázky je dodávka a montáž keramických obkladů schodišť – stupnic, podstupnic, zadavatel 
ve Vysvětlení č. 38 – Dotaz uchazeče č. 7 a ve Vysvětlení zadavatele č. 42 Dotaz uchazeče č. 2 doplnil a 
upravil výkaz výměr: 

1627 K 771274123 

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, 
šířky přes 250 do 300 mm 

m 336,000 

 PP  
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm 
  

 VV  "SCH1, SCH2" 1,6*70*2  224,000 

 VV  "SCH3" 1,6*24  38,400 

 VV  "SCH4" 1,6*46  73,600 

 VV  Součet  336,000 

1628 K 771 104 Keramická dlažba protiskluzná 300x300 mm - nástupnice m 504,000 

 PP  Keramická dlažba protiskluzná 300x300 mm - nástupnice   

 VV  336,0*1,5  504,000 

 VV  Součet  504,000 

1629 K 771274242 
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo 
reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm 

m 336,000 

 PP  

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 

mm 
  

 VV  "SCH1, SCH2" 1,6*70*2  224,000 

 VV  "SCH3" 1,6*24  38,400 

 VV  "SCH4" 1,6*46  73,600 

 VV  Součet  336,000 

1906 K 771 105 
Keramická dlažba protiskluzná R9, 300x300 mm - přesná 
spc. viz výkrs č.33, pol. M02 

m2 386,400 

 PP  
Keramická dlažba protiskluzná R9, 300x300 mm - přesná spc. viz výkrs č.33, 

pol. M02 
  

 VV  "podstupnice" 336,0*1,15  386,400 

 

Domníváme se, že omylem došlo k uvedení měrné jednotky pol. 1906 v m2, místo v bm, případně mají 

být položky pro dodávku materiálu uvedeny v m2 a pak je nutné upravit množství. 

Žádáme tedy zadavatele o kontrolu měrné jednotky a výpočet výměry - množství dodávky keramické 

dlažby v pol. 1628 a 1906 Výkazu výměr SO 01 Dům s pečovatelskou službou. 

 

Vyjádření Zadavatele:  

Zadavatel upravil přílohu č. 2 zadávací dokumentace, která je uveřejněna spolu s tímto vysvětlením 

zadávací dokumentace pod názvem Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 5.0. 



 

 
 

V Průhonicích dne 25. 11. 2022 

 

 

Mgr. Ondřej Hrdina  

AQE advisors a.s. 

  v plné moci 
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