

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Bendova 1123/1, 163 00 Praha 6 - Řepy	Objednatel:	Městská část Praha 17	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Rekonstrukce ÚT	Projektant:	AXEN, s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Městská část Praha 17	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	10.10.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		
Rezerva objednatele		0,00						

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Bendova č.p.1122, Praha 6, Řepy	Objednatel:	Městská část Praha 17	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Rekonstrukce ÚT	Projektant:	AXEN, s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Městská část Praha 17	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	10.10.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	sazba v %
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		
Rezerva objednatele		0,00						

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	MŠ Bendova č.p.1122, Praha 6, Řepy	Doba výstavby:		Objednatel:	Městská část Praha 17
Druh stavby:	Rekonstrukce ÚT	Začátek výstavby:		Projektant:	AXEN, s.r.o.
Lokalita:	Městská část Praha 17	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	10.10.2018	Zpracoval:	

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	40	uložení potrubí				0,00	0,00	0,00		0,77	
1	511-031VD	Instalační profil -nosník 27/18 l=2 m	ks	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
2	511-039VD	MPC záslepka 27/18	ks	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
3	511-041VD	upínací sestava úzká - upínací čep M8/100	ks	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
4	511-042VD	zasouvací matka	ks	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	5531203121	závitová tyč ZT 8 l = 2 m ZNCR	m	73,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS II / 2018
6	31171801.A	Kotva chemická - ampule maxima M10	kus	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
7	590-07VD	Protipožární tmel - kartuš	ks	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
8	511-020VD	Objímka dvoušroubová M8/M10 14-16, č.12001719, 3/8"	ks	84,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	511-020VD	Objímka dvoušroubová M8/M10 17-19, č.12001719, 1/2"	ks	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	511-019VD	Objímka dvoušroubová M8/M10 20-23, č.12002023, 3/4"	ks	22,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	511-018VD	Objímka dvoušroubová M8/M10 25-30, č.12002530, 1"	ks	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	511-017VD	Objímka dvoušroubová M8/M10 35-40, č.12003138, 5/4"	ks	14,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	511-016VD	Objímka dvoušroubová M8/M10 48-53, č.12004853, 6/4"	ks	46,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
15	511-020Vda	Uložení potrubí na stěnu vč. montáže (objímky)	ks	625,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	
16	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	713	izolace tepelné				0,00	0,00	0,00		0,96	
17	713411111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi - montáž	m2	102,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	RTS II / 2018
18	631100VD	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 25 mm, potrubí 15 mm	m	165,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	
19	631101VD	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 30 mm, potrubí 18 mm	m	55,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
20	631102VD	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 30 mm, potrubí 22 mm	m	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
21	631103VD	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 40 mm, potrubí 28 mm	m	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
22	631104VD	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 50 mm, potrubí 35 mm	m	18,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
23	631105VD	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 50 mm, potrubí 42mm mm	m	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
24	631106VD	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 50 mm, potrubí 54 mm	m	125,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
25	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	153,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	RTS II / 2018
26	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	0,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
27	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
28	998713194R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 1 km	t	0,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
29	998713199R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné další 1km	t	5,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
30	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
31	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky- izolace	t	0,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
32	979017111R00	Svislé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m	t	0,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
33	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
	732	Strojovny				0,00	0,00	0,00		0,36	
34	732110811R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm	m	2,00		0,00	0,00	0,00	0,08	0,15	RTS II / 2018
35	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
36	732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	RTS II / 2018
37	470-002VD	Čerpadlo UT DN 32, 30/1-8	ks	2,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	
38	470-002VD	Čerpadlo UT DN 25, 25/1-6	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	
39	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových do DN 40	soubor	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
40	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	733	Rozvod potrubí				0,00	0,00	0,00		6,31	
41	733165212R00	Montáž tvar. lisováním D15-22 mm	kus	605,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018

42	733165213R00	Montáž tvar. lisováním D 28 mm	kus	120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
43	733165214R00	Montáž tvar. lisováním D 35 mm	kus	54,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
44	733165215R00	Montáž tvar. lisováním D 42 mm	kus	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
45	733165216R00	Montáž tvar. lisováním D 54 - 76,1 mm	kus	70,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
46	733164102RT6	Montáž potrubí z trubek D 15 mm - (uhl. ocel lisováním), spojované lisováním, bez závěsů a objímek	m	585,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
47	733164103RT6	Montáž potrubí z trubek D 18 mm - (uhl. ocel lisováním), spojované lisováním, bez závěsů a objímek	m	98,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
48	733164104RT5	Montáž potrubí z trubek D 22 mm - (uhl. ocel lisováním), spojovaného lisováním	m	45,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
49	733164105RT6	Montáž potrubí z trubek D 28 mm - (uhl. ocel lisováním), spojovaného lisováním, bez závěsů a objímek	m	145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
50	733164106RT6	Montáž potrubí z trubek D 35 mm - (uhl. ocel lisováním), spojovaného lisováním, bez závěsů a objímek	m	90,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
51	733164107RT6	Montáž potrubí z trubek D 42 mm - (uhl. ocel lisováním), spojovaného lisováním, bez závěsů a objímek	m	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
52	733164108RT6	Montáž potrubí z trubek D 54 mm - (uhl. ocel lisováním), spojovaného lisováním, bez závěsů a objímek	m	180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
53	14148101	Trubka systémová 15,0 x 1,2 mm uhl. ocel	m	585,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
54	14148102	Trubka systémová 18,0 x 1,2 mm uhl. ocel	m	98,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
55	14148103	Trubka systémová 22,0 x 1,5 mm uhl. ocel	m	45,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
56	14148104	Trubka systémová 28,0 x 1,5 mm uhl. ocel	m	145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
57	14148105	Trubka systémová 35,0 x 1,5 mm uhl. ocel	m	90,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
58	14148106	Trubka systémová 42,0 x 1,5 mm uhl. ocel	m	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
59	14148107	Trubka systémová 54,0 x 1,5 mm uhl. ocel	m	180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
60	31941302	T-tvarovka 90° d 15 uhl. ocel	kus	84,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
61	31941303	T-tvarovka 90° d 18 uhl. ocel	kus	38,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
62	31941304	T-tvarovka 90° d 22 uhl. ocel	kus	16,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
63	31941305	T-tvarovka 90° d 28 uhl. ocel	kus	58,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
64	31941306	T-tvarovka 90° d 35 uhl. ocel	kus	28,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
65	31941307	T-tvarovka 90° d 42 uhl. ocel	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
66	31941308	T-tvarovka 90° d 54 uhl. ocel	kus	18,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
67	31941152	Koleno 90° d 15 uhlíková ocel	kus	370,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
68	31941153	Koleno 90° d 18 uhlíková ocel	kus	40,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
69	31941154	Koleno 90° d 22 uhlíková ocel	kus	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
70	31941155	Koleno 90° d 28 uhlíková ocel	kus	48,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
71	31941156	Koleno 90° d 35 uhlíková ocel	kus	12,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
72	31941157	Koleno 90° d 42 uhlíková ocel	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
73	31941158	Koleno 90° d 54 uhlíková ocel	kus	44,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
74	31941303a	Redukce uhl. ocel 18	kus	26,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
75	31941303b	Redukce uhl. ocel 22	kus	16,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
76	31941303c	Redukce uhl. ocel 28	kus	14,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
77	31941303d	Redukce uhl. ocel 35	kus	14,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
78	31941303e	Redukce uhl. ocel 42	kus	12,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
79	31941303f	Redukce uhl. ocel 54	kus	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
80	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
81	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	973,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
82	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	1 165,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
83	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	170,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
84	733191816R00	Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44,5	kus	460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
85	733191823R00	Odřezání třmenových držáků potrubí do D 76	kus	75,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
86	733140811R00	Odřezání odvzdušňovací nádoby	kus	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
87	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	6,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
734		Armatury				0,00	0,00	0,00		1,03	
88	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	26,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
89	43-02VD	vypouštěcí kohout, 1/2	ks	26,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
90	4080010VD	TRV hlavice DX	ks	112,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
91	734261238U00V	Připojovací šr. s vyp. pro otop. tělesa VK DN 15, kvs=1,48- dvoutrubka	ks	92,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
92	4080020VD	Šroubení radiátorové s uzavíráním, a vypouš. kvs=1,31, DN15 přímé	ks	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
93	4080030VD	TRV ventil s plynulým nastavením kv=0,79/2K, DN15 přímý	ks	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
94	04-13VD	montáž termoreg. hlavice	ks	112,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	7,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
96	734100812R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	RTS II / 2018
97	734100813R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	RTS II / 2018

98	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS II / 2018
99	734200823R00	Demontáž armatur se 2závity do G 6/4	kus	135,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	RTS II / 2018
100	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
101	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
102	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
103	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
104	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
105	734209118R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
106	734411142R00	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
107	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 (0-0,6 MPa)	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS II / 2018
108	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
109	0422000011VD	Kulový kohout R250D, G 1/2"	ks	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
110	0422000012VD	Kulový kohout R250D, G 3/4"	ks	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	0422000013VD	Kulový kohout R250D, G 1"	ks	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	0422000014VD	Kulový kohout R250D, G 5/4"	ks	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	0422000016VD	Kulový kohout R250D, G 2"	ks	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	0422000054VD	Filtr závitový RG5 DN65	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	42200050VD	Klapka zpětná G 3/4"	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	42200054VD	Klapka zpětná G 5/4"	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	42200055VD	Klapka zpětná G 2"	ks	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	42280VD	Ruční vyvažovací ventil DN 20 závitový	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	4240020VD	El. pohon k trojcestnému ventilu, 230V/120s/3 bod	ks	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	4240010VD	Trojcestný směšovač, DN 32, kv=16	ks	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
121	4240010VD	Trojcestný směšovač, DN 25, kv=10	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	734200833R00	Demontáž armatur se 3závity do G 6/4	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
123	734209126R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
124	734209125R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
125	734266772R00	Šroubení svěrné na přesné trubky 15x1 mm - EK	kus	224,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS II / 2018
126	42200060VD	Ventil odvzdušňovací 12163 G 3/8"	ks	12,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
127	734209102R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8	kus	12,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
128	440-001	Kondenz. smyčka k manometru zahnutá M20x1,5-varná	ks	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	440-002	Kohout k manometru mosazný M20x1,5	ks	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	440-003	Přípojka k manometru M20x1,5	ks	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
132	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	1,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
735		Otopná tělesa				0,00	0,00	0,00		11,61	
133	735191910R00	Napuštění vody do systému	m2	117,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
134	735191905R00	odvzdušnění otopných těles	kus	112,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
135	735191903R00	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	117,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
136	11-001VD	Doregulace systému	hod.	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	735191901R00	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem	m2	117,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
138	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému	m3	1,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
139	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m3	1,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
140	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	335,00		0,00	0,00	0,00	0,02	7,97	RTS II / 2018
141	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	14,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
142	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	43,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
143	735159240R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 2820 mm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
144	735159320R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm	kus	34,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
145	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	RTS II / 2018
146	735157244R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 800	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS II / 2018
147	735157243R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 700	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2018
148	735157245R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 900	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	RTS II / 2018
149	735157543R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/ 700	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
150	735157549R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/1400	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	RTS II / 2018
151	735157542R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/ 600	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
152	735157541R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/ 500	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS II / 2018
153	735157548R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/1200	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	RTS II / 2018

154	735157643R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22	500/ 700	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
155	735157647R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22	500/1100	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	RTS II / 2018
156	735157646R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22	500/1000	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15	RTS II / 2018
157	735157648R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22	500/1200	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	RTS II / 2018
158	735157684R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22	900/ 800	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,14	RTS II / 2018
159	735157751R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33	500/1800	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	RTS II / 2018
160	735157749R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33	500/1400	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	RTS II / 2018
161	735157748R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33	500/1200	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,17	RTS II / 2018
162	735157746R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33	500/1000	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,28	RTS II / 2018
163	735157745R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33	500/ 900	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,17	RTS II / 2018
164	735157747R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33	500/1100	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	RTS II / 2018
165	735157784R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33	900/ 800	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,13	RTS II / 2018
166	735157242R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11	500/ 600 levý	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2018
167	735157240R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11	500/ 400 levý	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2018
168	735157245R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11	500/ 900 levý	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	RTS II / 2018
169	735157243R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11	500/ 700 levý	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS II / 2018
170	735157244R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11	500/ 800 levý	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS II / 2018
171	735157548R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21	500/1200 levý	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	RTS II / 2018
172	735157549R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21	500/1400 levý	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	RTS II / 2018
173	735157541R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21	500/ 500 levý	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS II / 2018
174	735157649R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22	500/1400 levý	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08	RTS II / 2018
175	735157647R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22	500/1100 levý	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	RTS II / 2018
176	735157646R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22	500/1000 levý	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,18	RTS II / 2018
177	735157648R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22	500/1200 levý	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	RTS II / 2018
178	735157751R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33	500/1800 levý	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	RTS II / 2018
179	735157746R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33	500/1000 levý	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,23	RTS II / 2018
180	735157747R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33	500/1100 levý	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	RTS II / 2018
181	735157745R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33	500/ 900 levý	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,17	RTS II / 2018
182	735157748R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33	500/1200 levý	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,17	RTS II / 2018
183	735157684R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22	900/ 800 levý	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,09	RTS II / 2018
184	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)		kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
185	735171170R00	Těleso trubkové (žebřík) 1500.450		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2018
186	735171174R00	Těleso trubkové (žebřík) 1820.600		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
187	735171166R00	Těleso trubkové (žebřík) 900.750		kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	RTS II / 2018
188	735171165R00	Těleso trubkové (žebřík) 900.600		kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS II / 2018
189	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m		t	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
766						0,00	0,00	0,00	1,28		
190	766699611R00	Montáž krytů topných těles natřených (4,55+4,55+4,55+4,55+1,4+2,2+1,5+1,4)*2+(4,55+4,55+5,8+4,55+1,4+2,2+1,5+1,4)*2+5,8+2,8+2,8+4,5		bm	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
191	766111820R00	Demontáž krytů těles		bm	114,80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,69	RTS II / 2018
192	762526210RT3	Montáž podlahových lišt soklík včetně dodávky,		m	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
193	58124444.A	Hetline barva disperzní na sádrokarton 15 kg		kg	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
194	962200051RAB	Bourání příček sádrových nebo sádrokart. bez konst tloušťka 10 cm		m2	3,50	0,00	0,00	0,00	0,10	0,35	RTS I / 2016
195	595910710	Deska sádrokarton Knauf Diamant tl. 12,5 mm		m2	3,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	RTS I / 2016
196	979990110R00	Poplatek za skládku sutí - sádrokartonové desky		t	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
197	342262111R00	Příčka sádrokart. - oprava příčky		m2	3,50	0,00	0,00	0,00	0,05	0,19	RTS I / 2016
198	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
776						0,00	0,00	0,00	0,01		
199	776591910R00	Oprava povlakové podlahy, koberce do plochy 0,25 m2		kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
781						0,00	0,00	0,00	0,06		
200	781411904R00	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 200x150		kus	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	RTS I / 2016
784						0,00	0,00	0,00	1,38		
201	784452272RT2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 5 m školka - Primalex Standard ((5,8+5,8+5,8+5,8+3,1+3,1+3,05+3,1+3,1+1,5+5,8+2,8)*4+2,8+2,8+2,2+2,2)*3-255(okna)		m2	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	RTS II / 2011
202	612423113R00	Vni omit vap vapcem sten stukove (oprava omítek po konzolách)		m2	27,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,30	RTS I / 2011
203	784452272RT2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 5 m provoz - Primalex Standard (2,8+5,8+2+2+2,8+5,8+2,8+2,8+2,8+2,8+6,4+1,5+5,8)*3-39,7(okna)		m2	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS II / 2011

90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	0,00	0,00	0,00
204 9001VD	Topná zkouška systému ÚT	hod	36,00		0,00	0,00	0,00	0,00
205 199-001VD	Přesun nábytku, zakrývání nábytku a podlahy	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
206 199-002VD	úklid během montáže a po malování - průběžný a po dokončení prací	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	0,00	0,03
207 941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	22,00		0,00	0,00	0,00	0,03 RTS I / 2016
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	0,00	0,00	0,14
208 970041030R00	Vrtání do prostého betonu, cihel d 30 mm - pročištění stávajících průrazů po demont.	m	87,00		0,00	0,00	0,00	0,13 RTS II / 2018
209 970041080R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm - nové	m	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01 RTS II / 2018
210 970051030R00	Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm - nové otvory	m	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
211 979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t - železo	den	40,00		0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
212 979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t - suť	den	40,00		0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
990VD	HZS - hodinové zúčtovací sazby				0,00	0,00	0,00	0,00
213 990-022VD	Zškolení obsluhy	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
214 990-023VD	zpracování návodu na obsluhu vč. MaR	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní materiál				0,00	0,00	0,00	0,00
215 331-004VD	Odpočet za odevzdání železného šrotu - potrubí	t	2,06		0,00	0,00	0,00	0,00
216 331-0041VD	Odpočet za odevzdání litinového šrotu	t	7,05		0,00	0,00	0,00	0,00
217 331-004VD	Odpočet za odevzdání železného šrotu - doplňkové konstrukce	t	0,58		0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:					0,00	0,00	0,00	

Stavební rozpočet

Název stavby: MŠ Bendova č.p.1122, Praha 6, Řepy			Doba výstavby:			Objednatel: Městská část Praha 17					
Druh stavby: Rekonstrukce ÚT - MaR			Začátek výstavby:			Projektant: AXEN, s.r.o.					
Lokalita: Městská část Praha 17			Konec výstavby:			Zhotovitel:					
JKSO:			Zpracováno dne: 25.01.2019			Zpracoval:					
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
HZS - hodinové zúčtovací sazby						0,00	0,00	0,00		0,00	
1		Zaškolení obsluhy	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		zpracování návodu na obsluhu	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ROZVADĚČE A PŘÍSTROJE						0,00	0,00	0,00		0,00	
3		Rozvaděč DT1 600x800x 200	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
4		Výzbroj	0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
5		Hlavní vypínač 25/1A	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
6		Jistič 1/C/2	ks	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
7		Jistič 1/B/6	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
8		Instalační stykač -ovl.napětí 24VDC ESB 20-11	ks	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
9		pomocný kontakt jističe MOE 125	ks	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
10		zásuvka na DIN servisní 230V	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
11		Svorky řádové - šedá RSA 2,5	ks	25,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
12		Svorky řádové - modrá RSA 2,5	ks	8,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
13		Svorky řádové - zeleno žlutá RSA 2,5	ks	35,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
14		Kabel. průchodky P13,5	ks	25,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
15		lišty ranžirovací a pomocný materiál,popis rozvaděče atd..	kpl	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
16		Řídící mikroprocesorová jednotka MPC 405 ADF	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
17		Externí modul teploty EX10	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
18		napájecí zdroj 24V DC spínaný/20VA Lambda	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
19		Rozvaděč DT3 281x382x98,5	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
20		Hlavní vypínač 25/1A	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
21		Jistič 1/B/6	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
22		Svorky řádové - šedá RSA 2,5 s pojistkou 3A	ks	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
23		Svorky řádové - šedá RSA 2,5	ks	6,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
24		Kabel. průchodky P13,5	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
25		Řídící mikroprocesorová jednotka MPC 405	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
26		napájecí zdroj 24V DC spínaný/20VA Lambda	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
27		čidlo teploty venkovní 0÷100Ω	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
28		čidlo teploty příložené 0÷100Ω	ks	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
29		čidlo teploty příložené 0÷10V	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
30		havarijní tlačítko XLKA 178	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
31		snímač tlaku 0÷40kPa	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
32		snímač tlaku 0÷250kPa	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
33		servo 0÷10V	ks	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
34		snímač zaplavení vč sond	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
35		temostat prostorový	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
36		SW Micropel pro 30 db	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
37		Zkoušky a uvedení do provozu	hod	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38		Revizní zpráva MaR -elektro	kpl	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
39		Výrobní projektová dokumentace-skutečné provedení	kpl	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
40		Doprava	%	3,50		0,00		0,00	0,00	0,00 z dodávky	
41		PPV	%	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00 z montáže	

VODIČE, KABELY, NOSNÁ ČÁST, UZEMNĚNÍ					0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	40,00		0,00		0,00	0,00
43	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	45,00		0,00		0,00	0,00
44	Kabel JYsTY 2x1x0,8	m	230,00		0,00		0,00	0,00
45	Kabel JYTY 3x1	m	30,00		0,00		0,00	0,00
46	Kabel UTP CAT.5	m	45,00		0,00		0,00	0,00
47	Ohebná trubka ø 20	m	30,00		0,00		0,00	0,00
48	Trubka PE DN 40	m	1,00		0,00		0,00	0,00
49	Silikonový tmel nehořlavý	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
50	Pevná trubka P16	m	46,00		0,00		0,00	0,00
51	Zaklapávací lišta LZ 15x12 HD	m	70,00		0,00		0,00	0,00
52	Zaklapávací lišta LHD 32x15 HD	m	35,00		0,00		0,00	0,00
53	Zaklapávací lišta LHD 50x20 HD	m	15,00		0,00		0,00	0,00
54	Vodic Y žluto-zelený 2,5 mm ²	m	40,00		0,00		0,00	0,00
55	Lanko Cu 6 mm ²	m	10,00		0,00		0,00	0,00
56	Kabelový žlab vč. závěsů a výložníků 100/60	m	15,00		0,00		0,00	0,00
57	Ukončení vodičů vč. popisu	kpl	1,00		0,00		0,00	0,00
58	Ukončení kabelů vč. popisu	kpl	1,00		0,00		0,00	0,00
59	nosný materiál, trubky, lišty, upevňovací materiál	kpl	1,00		0,00		0,00	0,00
60	Zkoušky a uvedení do provozu	hod	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Podružný materiál	%	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 z montáže
62	Přidružené výkony	%	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 z dodávky
63	Přesun	%	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 z montáže
64	Doprava	%	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 z dodávky
Celkem:					0,00	0,00	0,00	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Bendova č.p.1123, Praha 6, Řepy	Objednatel:	Městská část Praha 17	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Rekonstrukce ÚT	Projektant:	AXEN, s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Městská část Praha 17	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	10.10.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	sazba v %
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		
Rezerva objednatele		0,00						

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: MŠ Bendova č.p.1123, Praha 6, Řepy			Doba výstavby:			Objednatel: Městská část Praha 17					
Druh stavby: Rekonstrukce ÚT			Začátek výstavby:			Projektant: AXEN, s.r.o.					
Lokalita: Městská část Praha 17			Konec výstavby:			Zhotovitel:					
JKSO:			Zpracováno dne: 10.10.2018			Zpracoval:					
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	990VD	HZS - hodinové zúčtovací sazby				0,00	0,00	0,00		0,00	
1	990-022VD	Zškolení obsluhy	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	990-023VD	Zpracování návodu na obsluhu vč. MaR	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40	uložení potrubí				0,00	0,00	0,00		0,76	
3	511-031VD	Instalační profil -nosník 27/18 l=2 m	ks	23,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
4	511-039VD	MPC záslepka 27/18	ks	230,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
5	511-041VD	upínací sestava úzká - upínací čep M8/100	ks	230,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
6	511-042VD	zasouvací matka	ks	230,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	5531203121	závitová tyč ZT 8 l = 2 m ZNCR	m	72,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS II / 2018
8	31171801.A	Kotva chemická - ampule maxima M10	kus	230,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
9	590-07VD	Protipožární tmel - kartuš	ks	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
10	511-020VD	Objímka dvoušroubová M8/M10 14-16, č.12001719, 3/8"	ks	80,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	511-020VD	Objímka dvoušroubová M8/M10 17-19, č.12001719, 1/2"	ks	26,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	511-019VD	Objímka dvoušroubová M8/M10 20-23, č.12002023, 3/4"	ks	22,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	511-018VD	Objímka dvoušroubová M8/M10 25-30, č.12002530, 1"	ks	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	511-017VD	Objímka dvoušroubová M8/M10 35-40, č.12003138, 5/4"	ks	14,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	511-016VD	Objímka dvoušroubová M8/M10 48-53, č.12004853, 6/4"	ks	46,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
17	511-020Vda	Uložení potrubí na stěnu vč. montáže (objímky)	ks	625,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	
18	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	713	Izolace tepelné				0,00	0,00	0,00		1,04	
19	713411111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi - montáž	m2	108,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	RTS II / 2018
20	631100VD	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 25 mm, potrubí 15 mm	m	155,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
21	631101VD	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 30 mm, potrubí 18 mm	m	35,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
22	631102VD	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 30 mm, potrubí 22 mm	m	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
23	631103VD	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 40 mm, potrubí 28 mm	m	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
24	631104VD	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 50 mm, potrubí 35 mm	m	18,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
25	631105VD	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 50 mm, potrubí 42m mm	m	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
26	631106VD	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 50 mm, potrubí 54 mm	m	145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	
27	631107VD	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 50 mm, potrubí 76,1 mm	m	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
28	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	153,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	RTS II / 2018
29	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	0,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
30	001 PCVD	Uložení odpadu izolace na skládku	kpl	0,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
31	998713194R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 1 km	t	0,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
32	998713199R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné další 1km	t	5,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
33	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
34	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky- izolace	t	0,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
35	979017111R00	Svislé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m	t	0,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
36	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
	732	Strojovny				0,00	0,00	0,00		0,47	
37	732110811R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm	m	2,00		0,00	0,00	0,00	0,08	0,15	RTS II / 2018
38	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
39	732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	RTS II / 2018
40	406050VD	Montáž kombinovaného rozdělovače	m	2,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	406060013VD	Kombinovaný rozdělovač, modul 120	bm	2,35		0,00	0,00	0,00	0,04	0,09	
42	406060015VD	Nástěnná konzola pro RS KOMBI - HK80/150	ks	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	

43	470-002VD	Čerpadlo UT DN 32, 30/1-8	ks	2,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,10
44	470-002VD	Čerpadlo UT DN 25, 25/1-4	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
45	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových do DN 40	soubor	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
46	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2016
	733	Rozvod potrubí				0,00	0,00	0,00		6,43
47	733165212R00	Montáž tvar. lisováním D15-22 mm	kus	629,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
48	733165213R00	Montáž tvar. lisováním D 28 mm	kus	106,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
49	733165214R00	Montáž tvar. lisováním D 35 mm	kus	58,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
50	733165215R00	Montáž tvar. lisováním D 42 mm	kus	28,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
51	733165216R00	Montáž tvar. lisováním D 54 - 76,1 mm	kus	72,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
52	733164102RT6	Montáž potrubí z trubek D 15 mm - (uhl. ocel lisováním), spojované lisováním, bez závěsů a objímek	m	560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,11 RTS II / 2018
53	733164103RT6	Montáž potrubí z trubek D 18 mm - (uhl. ocel lisováním), spojované lisováním, bez závěsů a objímek	m	87,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 RTS II / 2018
54	733164104RT5	Montáž potrubí z trubek D 22 mm - (uhl. ocel lisováním), spojované lisováním	m	50,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,29 RTS II / 2018
55	733164105RT6	Montáž potrubí z trubek D 28 mm - (uhl. ocel lisováním), spojované lisováním, bez závěsů a objímek	m	145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 RTS II / 2018
56	733164106RT6	Montáž potrubí z trubek D 35 mm - (uhl. ocel lisováním), spojované lisováním, bez závěsů a objímek	m	95,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 RTS II / 2018
57	733164107RT6	Montáž potrubí z trubek D 42 mm - (uhl. ocel lisováním), spojované lisováním, bez závěsů a objímek	m	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
58	733164108RT6	Montáž potrubí z trubek D 54 mm - (uhl. ocel lisováním), spojované lisováním, bez závěsů a objímek	m	180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04 RTS II / 2018
59	733164110RT2	Montáž potrubí z trubek D 76 mm - (uhl. ocel lisováním), pájením na tvrdo, bez závěsů a objímek	m	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS II / 2018
60	14148101	Trubka systémová 15,0 x 1,2 mm uhl. ocel	m	560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,22 RTS II / 2018
61	14148102	Trubka systémová 18,0 x 1,2 mm uhl. ocel	m	87,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04 RTS II / 2018
62	14148103	Trubka systémová 22,0 x 1,5 mm uhl. ocel	m	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04 RTS II / 2018
63	14148104	Trubka systémová 28,0 x 1,5 mm uhl. ocel	m	145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,14 RTS II / 2018
64	14148105	Trubka systémová 35,0 x 1,5 mm uhl. ocel	m	95,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,12 RTS II / 2018
65	14148106	Trubka systémová 42,0 x 1,5 mm uhl. ocel	m	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS II / 2018
66	14148107	Trubka systémová 54,0 x 1,5 mm uhl. ocel	m	180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,35 RTS II / 2018
67	14148108	Trubka systémová 76,1 x 2,0 mm uhl. ocel	m	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,07 RTS II / 2018
68	31941302	T-tvarovka 90° d 15 uhl. ocel	kus	82,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
69	31941303	T-tvarovka 90° d 18 uhl. ocel	kus	36,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
70	31941304	T-tvarovka 90° d 22 uhl. ocel	kus	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
71	31941305	T-tvarovka 90° d 28 uhl. ocel	kus	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS II / 2018
72	31941306	T-tvarovka 90° d 35 uhl. ocel	kus	28,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS II / 2018
73	31941307	T-tvarovka 90° d 42 uhl. ocel	kus	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
74	31941308	T-tvarovka 90° d 54 uhl. ocel	kus	18,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS II / 2018
75	31941152	Koleno 90° d 15 uhlíková ocel	kus	410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 RTS II / 2018
76	31941153	Koleno 90° d 18 uhlíková ocel	kus	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
77	31941154	Koleno 90° d 22 uhlíková ocel	kus	19,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
78	31941155	Koleno 90° d 28 uhlíková ocel	kus	40,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS II / 2018
79	31941156	Koleno 90° d 35 uhlíková ocel	kus	16,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
80	31941157	Koleno 90° d 42 uhlíková ocel	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
81	31941158	Koleno 90° d 54 uhlíková ocel	kus	46,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 RTS II / 2018
82	31941159	Koleno 90° d 76,1 uhlíková ocel	kus	16,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 RTS II / 2018
83	31941303a	Redukce uhl. ocel 18	kus	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2016
84	31941303b	Redukce uhl. ocel 22	kus	14,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2016
85	31941303c	Redukce uhl. ocel 28	kus	16,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2016
86	31941303d	Redukce uhl. ocel 35	kus	14,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2016
87	31941303e	Redukce uhl. ocel 42	kus	12,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2016
88	31941303f	Redukce uhl. ocel 54	kus	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2016
89	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
90	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	947,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
91	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	1 165,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,75 RTS II / 2018
92	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	170,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,91 RTS II / 2018
93	733191816R00	Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44,5	kus	460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,06 RTS II / 2018
94	733191823R00	Odřezání třmenových držáků potrubí do D 76	kus	75,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 RTS II / 2018
95	733140811R00	Odřezání odvzdušňovací nádoby	kus	10,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,07 RTS II / 2018
96	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	6,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
	734	Armatury				0,00	0,00	0,00		1,02
97	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	28,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018

98	43-02VD	vypouštěcí kohout, 1/2	ks	28,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
99	4080010VD	TRV hlavice DX	ks	109,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
100	734261238U00V	Připojovací šr. s vyp. pro otop. tělesa VK DN 15, kvs=1,48- dvoutrubka	ks	94,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
101	4080020VD	Šroubení radiátorové s uzavíráním, a vypouš. kvs=1,31, DN15 přímé	ks	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
102	4080030VD	TRV ventil s plynulým nastavením kv=0,79/2K, DN15 přímý	ks	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
103	04-13VD	montáž termoreg. hlavice	ks	109,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	7,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,10 RTS II / 2018
105	734100812R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,12 RTS II / 2018
106	734100813R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,08	0,17 RTS II / 2018
107	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 RTS II / 2018
108	734200823R00	Demontáž armatur se 2závity do G 6/4	kus	130,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,31 RTS II / 2018
109	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	126,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
110	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
111	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
112	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
113	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
114	734209118R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
115	734209119R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 1/2	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
116	734411142R00	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
117	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 (0-0,6 MPa)	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 RTS II / 2018
118	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
119	0422000011VD	Kulový kohout R250D, G 1/2"	ks	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	0422000012VD	Kulový kohout R250D, G 3/4"	ks	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
121	0422000013VD	Kulový kohout R250D, G 1"	ks	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0422000014VD	Kulový kohout R250D, G 5/4"	ks	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	0422000015VD	Kulový kohout R250D, G 6/4"	ks	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	0422000016VD	Kulový kohout R250D, G 2"	ks	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
125	0422000017VD	Kulový kohout R250D, G 2 1/2"	ks	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	0422000054VD	Filtr závitový RG5 DN65	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	42200050VD	Klapka zpětná G 3/4"	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	42200054VD	Klapka zpětná G 5/4"	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	42200055VD	Klapka zpětná G 2"	ks	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	42280VD	Ruční vyvažovací ventil DN 20 závitový	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	4240020VD	El. pohon k trojcestnému ventilu, 230V/120s/3 bod	ks	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	4240010VD	Trojcestný směšovač, DN 32, kv=16	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	4240010VD	Trojcestný směšovač, DN 25, kv=10	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	4240010VD	Trojcestný směšovač, DN 25, kv=6,3	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	734200833R00	Demontáž armatur se 3závity do G 6/4	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS II / 2018
136	734209126R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
137	734209125R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
138	734266772R00	Šroubení svěrné na přesné trubky 15x1 mm - EK	kus	218,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 RTS II / 2018
139	42200060VD	Ventil odvzdušňovací 12163 G 3/8"	ks	14,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
140	734209102R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8	kus	14,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
141	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	1,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
735 Otopná tělesa						0,00	0,00	0,00		11,69
142	735191910R00	Napuštění vody do systému	m2	115,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
143	735191905R00	odvzdušnění otopných těles	kus	109,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
144	735191903R00	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	115,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
145	11-001VD	Doregulace systému	hod.	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	735191901R00	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem	m2	115,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
147	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému	m3	1,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
148	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,08 RTS II / 2018
149	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m3	1,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
150	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	335,00		0,00	0,00	0,00	0,02	7,97 RTS II / 2018
151	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	12,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
152	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
153	735159240R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018

154	735159320R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm	kus	31,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
155	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	RTS II / 2018
156	735157244R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 800	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS II / 2018
157	735157243R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 700	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2018
158	735157245R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 900	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	RTS II / 2018
159	735157549R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/1400	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	RTS II / 2018
160	735157544R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/ 800	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
161	735157541R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/ 500	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS II / 2018
162	735157548R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/1200	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	RTS II / 2018
163	735157647R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1100	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	RTS II / 2018
164	735157646R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1000	kus	5,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,15	RTS II / 2018
165	735157648R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1200	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	RTS II / 2018
166	735157672R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/2000	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	RTS II / 2018
167	735157669R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1400	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	RTS II / 2018
168	735157682R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 900/ 600	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	RTS II / 2018
169	735157684R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 900/ 800	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,18	RTS II / 2018
170	735157748R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 500/1200	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,06	0,11	RTS II / 2018
171	735157746R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 500/1000	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,28	RTS II / 2018
172	735157745R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 500/ 900	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,17	RTS II / 2018
173	735157747R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 500/1100	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	RTS II / 2018
174	735157784R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 900/ 800	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,07	0,13	RTS II / 2018
175	735157245R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 900 levý	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	RTS II / 2018
176	735157243R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 700 levý	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS II / 2018
177	735157244R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 800 levý	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS II / 2018
178	735157548R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/1200 levý	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	RTS II / 2018
179	735157549R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/1400 levý	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	RTS II / 2018
180	735157541R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/ 500 levý	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS II / 2018
181	735157543R00	Otopná těl.panel.Radik Kompakt 21 500/ 700 levý	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
182	735157647R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1100 levý	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	RTS II / 2018
183	735157646R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1000 levý	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,18	RTS II / 2018
184	735157648R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1200 levý	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	RTS II / 2018
185	735157642R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/ 600 levý	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
186	735157643R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/ 700 levý	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
187	735157581R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 900/ 500 levý	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
188	735157746R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 500/1000 levý	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,18	RTS II / 2018
189	735157747R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 500/1100 levý	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	RTS II / 2018
190	735157745R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 500/ 900 levý	kus	5,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,21	RTS II / 2018
191	735157748R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 500/1200 levý	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,06	0,17	RTS II / 2018
192	735157684R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 900/ 800 levý	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,14	RTS II / 2018
193	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	11,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
194	735171173R00	Těleso trubkové (žebřík) 1820.450	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS II / 2018
195	735171167R00	Těleso trubkové (žebřík) 1220.450	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2018
196	735171165R00	Těleso trubkové (žebřík) 900.600	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS II / 2018
197	735171166R00	Těleso trubkové (žebřík) 900.750	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	RTS II / 2018
198	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	11,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
766	Konstrukce truhlářské					0,00	0,00	0,00		1,22	
199	766699611R00	Montáž krytů topných těles natřených (4,55+4,55+1,5+2,2+1+2,2)*2+1+(1,4+5,8+4,1)*2+4,2+1,5+1,4	bm	60,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
200	766111820R00	Demontáž krytů těles (4,55+4,55+1,5+2,2+1+2,2)*2+1+(1,4+5,8+4,1)*2+4,2+1,5+1,4+(5,8+4,55+4,55+4,55)*2++2,2+1,5+1,4	bm	104,70		0,00	0,00	0,00	0,01	0,63	RTS II / 2018
202	762526210RT3	Montáž podlahových lišt soklík včetně dodávky,	m	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	766692325R00	Montáž záclon.krytů,s lištami,vč. dodávky zákrytu	kus	10,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	58124444.A	Hetline barva disperzní na sádrokarton 15 kg	kg	1,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
205	962200051RAB	Bourání příček sádrových nebo sádrokart. bez konst tloušťka 10 cm	m2	3,50		0,00	0,00	0,00	0,10	0,35	RTS I / 2016
206	595910710	Deska sádrokarton Knauf Diamant tl. 12,5 mm	m2	3,50		0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	RTS I / 2016

207	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
208	342262111R00	Příčka sádrokart. - oprava příčky	m2	3,50		0,00	0,00	0,00	0,05	0,19	RTS I / 2016
209	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
771 Podlahy z dlaždic						0,00	0,00	0,00		0,09	
210	771551903R00	Opravy podlah z dlaždic teracových, 30x30 cm - kuchyň	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	RTS I / 2016
776 Podlahy povlakové						0,00	0,00	0,00		0,01	
211	776591910R00	Oprava povlakové podlahy do plochy 0,25 m2	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
781 Obklady (keramické)						0,00	0,00	0,00		0,06	
212	781411904R00	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 200x150	kus	40,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	RTS I / 2016
784 Malby						0,00	0,00	0,00		1,43	
213	612423113R00	Vni omit vap vapcem sten stukove (oprava omítek po konzolách)	m2	28,00		0,00	0,00	0,00	0,05	1,34	RTS I / 2011
214	784452272RT2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 5 m školka (5,8+5,8+5,8+5,8+3,1+3,1+3,05+3,1+3,1+1,5+5,8+2,8)*4+2,8+2,8+2,2+2,2)*3-255-okna Primalex Standard	m2	360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	RTS II / 2011
215	784452272RT2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 5 m provoz (2,8+5,8+2+2+2,8+5,8+2,8+2,8+2,8+2,8+6,4+1,5)*3-39,7(okna) Primalex Standard	m2	81,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS II / 2011
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						0,00	0,00	0,00		0,00	
216	9001VD	Topná zkouška systému ÚT	hod	36,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	199-001VD	Přesun nábytku, zakrývání nábytku a podlahy	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	199-002VD	úklid během montáže a po malování - průběžný a po dokončení prací	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94 Lešení a stavební výtahy						0,00	0,00	0,00		0,03	
219	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	22,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS I / 2016
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						0,00	0,00	0,00		0,15	
220	970041030R00	Vrtání do prostého betonu, cihel d 30 mm - pročištění stávajících průrazů po demont.	m	88,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	RTS II / 2018
221	970041080R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm - nové	m	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
222	970051030R00	Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm - nové otvory	m	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
223	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t - železo	den	40,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
224	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t - suť	den	40,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
Ostatní materiál						0,00	0,00	0,00		0,00	
225	331-004VD	Odpočet za odevzdání železného šrotu - potrubí	t	2,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	331-0041VD	Odpočet za odevzdání litinového šrotu	t	7,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
227	331-004VD	Odpočet za odevzdání železného šrotu - doplňkové konstrukce	t	0,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem:						0,00	0,00	0,00			

Stavební rozpočet

Název stavby: MŠ Bendova č.p.1123, Praha 6, Řepy			Doba výstavby:			Objednatel: Městská část Praha 17					
Druh stavby: Rekonstrukce ÚT - MaR			Začátek výstavby:			Projektant: AXEN, s.r.o.					
Lokalita: Městská část Praha 17			Konec výstavby:			Zhotovitel:					
JKSO:			Zpracováno dne: 25.01.2019			Zpracoval: T.Kříž					
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		HZS - hodinové zúčtovací sazby				0,00	0,00	0,00		0,00	
1		Zaškolení obsluhy	kpl.	1,00		0		0,00	0,00	0,00	
2		zpracování návodu na obsluhu	kpl.	1,00		0		0,00	0,00	0,00	
		ROZVADĚČE A PŘÍSTROJE				0,00	0,00	0,00		0,00	
3		Rozvaděč DT1 600x800x 200	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
4		Výzbroj	0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
5		Hlavní vypínač 25/1A	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
6		Jistič 1/C/2	ks	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
7		Jistič 1/B/6	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
8		Instalační stykač -ovl.napětí 24VDC ESB 20-11	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
9		pomocný kontakt jističe MOE 125	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
10		zásuvka na DIN servisní 230V	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
11		Svorky řádové - šedá RSA 2,5	ks	29,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
12		Svorky řádové - modrá RSA 2,5	ks	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
13		Svorky řádové - zeleno žlutá RSA 2,5	ks	25,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
14		Kabel. průchodky P13,5	ks	22,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
15		lišty ranžirovací a pomocný materiál,popis rozvaděče atd..	kpl	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
16		Řídící mikroprocesorová jednotka MPC 405 ADF	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
17		externí modul teploty EX10	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
18		napájecí zdroj 24V DC spínaný/20VA Lambda	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
19		Rozváděč DT3 281x382x98,5	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
20		Hlavní vypínač 25/1A	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
21		Jistič 1/B/6	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
22		Svorky řádové - šedá RSA 2,5 s pojistkou 3A	ks	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
23		Svorky řádové - šedá RSA 2,5	ks	6,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
24		Kabel. průchodky P13,5	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
25		Řídící mikroprocesorová jednotka MPC 405	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
26		napájecí zdroj 24V DC spínaný/20VA Lambda	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
27		čidlo teploty venkovní 0÷100Ω	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
28		čidlo teploty příložené 0÷100Ω	ks	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
29		čidlo teploty příložené 0÷10V	ks	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
30		havarijní tlačítko XLKA 178	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
31		snímač tlaku 0÷40kPa	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
32		snímač tlaku 0÷250kPa	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
33		servo 0÷10V	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
34		snímač zaplavení vč sond	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
25		temostat prostorový	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
35		SW Micropel pro 30 db	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
36		Zkoušky a uvedení do provozu	hod	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37		Revizní zpráva MaR -elektro	kpl	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
38		Výrobní projektová dokumentace-skutečné provedení	kpl	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
39		Doprava	%	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 z dodávky	
40		PPV	%	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 z montáže	

ELEKTROROZVODNA D.1.12				0,00	0,00	0,00	0,00
41	Jistič 1/B/10	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VODIČE, KABELY, NOSNÁ ČÁST, UZEMNĚNÍ				0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kabel CYKY J-3x1,5mm2	m	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kabel JYsTY 2x1x0,8	m	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kabel JYTY 3x1	m	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Kabel UTP CAT.5	m	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Silikónový tmel nehořlavý	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Ohebná trubka ø 20	m	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Trubka PE DN0	m	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Pevná trubka P16	m	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zaklapávací lišta LZ 15x12 HD	m	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pevná trubka P16	m	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zaklapávací lišta LHD 50x20 HD	m	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zaklapávací lišta LHD 32x15 HD	m	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Lanko Cu 6 mm2	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Kabelový žlab vč. závěsů a výložníků 100/60	m	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Ukončení vodičů vč. popisu	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Ukončení kabelů vč. popisu	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	nosný materiál, trubky, lišty, upevňovací materiál	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zkoušky a uvedení do provozu	hod	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Podružný materiál	%	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 z montáže
59	Přidružené výkony	%	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 z dodávky
60	Přesun	%	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 z montáže
61	Doprava	%	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 z dodávky
Celkem:				0,00	0,00	0,00	

Stavební rozpočet

Název stavby:	MŠ Bendova č.p.1123, Praha 6, Řepy	Doba výstavby:		Objednatel:	Městská část Praha 17
Druh stavby:	Rekonstrukce ÚT - kryty	Začátek výstavby:		Projektant:	AXEN, s.r.o.
Lokalita:	Městská část Praha 17	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	10.10.2018	Zpracoval:	

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		Konstrukce truhlářské				0,00	0,00	0,00		0,00	
1		dodávka nových parapet krytů - plůtek (3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,7+3,3+3,7+1,5+2,2+1,4)	bm	32,30		0,00		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
2		dodávka nových parapet krytů - police (1,3+2,1+1,3+2,1+1,3+1,3+1,3+1,3)	bm	12,00		0,00		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
3		Doprava	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Celkem:				0,00	0,00	0,00			