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,MS Pastelka, Spanielova 1316, Praha 6 — Repy, rekonstrukce topného systému — DPS* -

sluzby
Misto: Spanielova 1316, Praha 6 - Repy

Vlastnické pravo:
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svérend sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce:
Méstska ¢ast Praha 17, Zalanského 291/12b, Repy, 16300 Praha 6
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Konstrukéni systém VVU ETA (rozpon 6 m, vyjime¢né 3 m). Objekt MS je dvoupodlaZni, ve
stfedni ¢asti je podsklepen.

Pfedmétem tohoto projektu je rekonstrukce vytdpéni MS Pastelka. Konkrétné nahrada
stdvajicich otopnych téles v¢. rozvodu, které se nachazi na hranici Zivotnosti. Zdrojem tepla
pro vytdpéni je stavajici pfedavaci stanice UT - ktera neni predmétem projektu. Rozhrani mezi
rozvody UT v piedavaci stanici (mezi Veolia Energie Praha a.s. a MS) je dano pfirubami nad
rozdélovacem a sbéracem.

Cirkulace topné vody nucena, pomoci obéhového cerpadla, které je instalovano ve
vymeénikové stanici pattici Veolia Energie Praha a.s.

V soucasné dobé je objekt vytdpén ¢lankovymi litinovymi radidtory typu Kalor. Rozvody jsou z
ocelovych trubek vedenych v technickém podlazi objektu. K jednotlivym télesim jsou
provedeny stoupajici odbocky z tohoto paterniho systém. Tepelné izolace jsou z mineralni vaty
a svym provedenim jiz neodpovidaji pozadavkim CSN.

Cely systém vytapéni je na hranici Zivotnosti a Casté poruchy zplisobuji provozni problémy.
Objekt byl v roce 2013 zateplen — vice viz TZ zatepleni.

Rozvody topeni budou provedeny ve stavajicich trasach. Zlstane i stavajici rozdéleni na
samostatné okruhy. Systém bude regulovan pomoci MaR.

V objektu bude kompletné demontovan stavajici rozvod potrubi topeni a to od pfirub nad
sbératem a rozdélovatem. Demontované budou i stavajici litinové radiatory a to vcetné
konzol.

Potfebny vykon pro vytapéni zlistava beze zmény, stavebni provedeni objektu se neméni,
spotieba tepla pro vytapéni zUstava rovnéz beze zmény. Vzhledem k tomu, Ze vyménikova
stanice neni v majetku investora, zhotovitel musi vstup v¢. postupu jednotlivych praci a
provadéné zkousky systému provadét po domluvé s Veolia Energie Praha a.s..

Predpokladané reSeni: Otopna plocha bude tvorena ocelovymi deskovymi otopnymi télesy
napr. Korado Radik Ventil Kompakt. Vestavéné radiatorové ventily deskovych otopnych téles
budou osazeny termostatickymi hlavicemi napf. Heimeier K. Pfipojeni deskovych téles bude
radidtorovym Sroubenim pfimym napt. Heimeier Vekolux. Potrubni rozvody budou provedeny
z potrubi ocelového galvanizovaného napf. Mapress C. Ve varné v¢. zazemi bude provedena
pouze vyména pfipojovaciho potrubi.

Dokumentace bude zpracovdana jako ,,dokumentace pro provadéni stavby (DPS) a to v rozsahu:
*6 pare v listinné podobé

¢1x na CD (vSe ve formatu pdf/A)

*1x na CD (textova Cast ve formatu Word popf. Excel, vykresy ve formatu dwg)

¢1x na CD kontrolni rozpocet a vykaz vymér v¢. soupisu praci (ve formatu pdf a xls)

V projektové dokumentaci nesmi byt material, vyrobky atd. specifikovdny jménem vyrobce,
ale pouze technickymi parametry. Vykresy budou v méfitku 1:50.

Predavané pldorysy PD, slouzici jako podklad, je nutno aktualizovat, dle skutec¢ného stavu.

Predmétem projektové dokumentace mj. je:
Aktualizace ptvodni PD (pfipadné doméreni a aktualizace vyuZiti prostor)
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DPS rekonstrukce UT v&. MaR a souvisejicich profesi
Doplnéni kryt( topeni dle potieby

Plan BOZP

Soupis praci, vykaz vymér, ocenény vykaz vymér (rozpocet)
Terminy zpracovani:

Zahajeni praci — do 1. tydne od podpisu smlouvy o dilo

Dokumentace pro provedeni stavby v¢. projednani — predani objednateli nejpozdéji do
15.12.2019.

Vykon autorského dozoru — dle potieby zadavatele
Pfed vydanim jednotlivych c¢asti DPS v Cistopise, zasle vybrany dodavatel DPS elektronicky
zadavateli ke schvaleni, véetné kontrolniho rozpoctu a vykazu vymér.

Priloha:

prikaz energetické narocnosti

TZ zatepleni

Padorysy MS Sochdariova — typové stejny objekt



