



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
A INVESTIC**

ÚMČP17 009655/2020/OURI/Neu

Vyřizuje/linka
J. Neubert /215

Praha
22.6.2020

Dodatečná informace č.2

Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy, IČ: 00231223, zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadané podle § 27 a) § 31 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodávky:

Sportovní centrum Řepy – dodávka nábytku do hotelových pokojů v SO 02

Systémové číslo na profilu: P20V00000012

Zadavatel obdržel následující žádosti o dodatečnou informaci:

1. *rádi bychom se dotázali na HPL 2mm, kterou požadujete. HPL 2 mm neexistuje.*
Odpověď: viz soubor – „SC – nábytek: - zadávací dokumentace – 22.6.2020 – úprava + výkaz k ocenění – 22.6.2020 - úprava“ – zveřejněný na profilu zadavatele
2. *Chtěli bychom se prosím také dotázat na způsob hodnocení VZ, kdy uvádíte, že způsob hodnocení je 80% nabídková cena a 20% lhůta realizace. Lhůta realizace je ale popsána v ZD, je tedy možné z pohledu zájemce o VZ nějakým způsobem ovlivnit 20% hodnocení na základě lhůty realizace? Jak můžeme tedy získat co nejvyšší počet bodů?*
Odpověď: ve výzvě je uveden předpokládaný termín zahájení a termín dokončení s tím, že max. však 55 kalendářních dní od zahájení prací (**nyní upraveno na 80 kalendářních dní**). Uchazeč tudíž může navrhnout kratší dobu na realizaci.
3. *Použitý materiál MDF tl. 22 mm, povrchová úprava HPL tl. 1 mm, dekor dub santiago (č. 544) - jaká je tedy požadována celková tloušťka materiálu, ze které bude výrobek a dotazem u výrobce bylo zjištěno, že dekor dub santiago (č. 544) se již nevyrábí a na trhu jsou k dispozici pouze LTD Dub Santiago 544 HP ve výprodeji. Výrobce uvedený dekor NIKDY nevyráběl jako HPL (vysokotlaký laminát). Pravděpodobně bude nutné, aby zadavatel určil konkrétní a dostupnou náhradu.*
Odpověď: viz soubor – „SC – nábytek: - zadávací dokumentace – 22.6.2020 – úprava + výkaz k ocenění – 22.6.2020 - úprava“ – zveřejněný na profilu zadavatele

4. Laťový rošt - Použitý materiál masiv buk, počet latí – min 17 ks, výška roštu 70 mm - když je výška roštu (latí) 70mm, jaká musí být jejich šířka - prosím o grafický náčrt pro nezaměnitelnost zadání
Odpověď: Celková výška roštu i s latí 70 mm. Šířka taková, aby rošt splňoval nosnost 150 kg.
5. *Stůl - zde je požadavek na HPL o síle 2mm - Pravděpodobně bude nutné, aby zadavatel určil konkrétní a dostupnou náhradu.*
Odpověď: viz soubor – „SC – nábytek: - zadávací dokumentace – 22.6.2020 – úprava + výkaz k ocenění – 22.6.2020 - úprava“ – zveřejněný na profilu zadavatele
6. V ZD je uveden seznam příloh, které však nebyly zveřejněny
Odpověď: doplněno na profilu zadavatele
7. u hotelových lůžek jsem nenašel zmínku o matracích-jedná se o samostatnou dodávku, která není součástí této soutěže?
Odpověď: matrace nejsou součástí veřejné zakázky
8. dle našich zjištění je HPL dekor Dub Santiago 544 uvedený v zadávací dokumentaci již v současné době v doprodeji a jeho výroba je ukončena. Pro případnou realizaci bude muset být vybrán jiný podobný dostupný dekor. Je nutné uvést tuto informaci někde do nabídky, nebo se to bude řešit až v případě realizace?
Odpověď: viz soubor – „SC – nábytek: - zadávací dokumentace – 22.6.2020 – úprava + výkaz k ocenění – 22.6.2020 - úprava“ – zveřejněný na profilu zadavatele

Dále se upravuje:

A. Původně:

- Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 2.7.2020

Hodina: do 9:00 hod.

se mění na:

- Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 15.7.2020

Hodina: do 9:00 hod.

B. Původně:

- Předpokládaný termín realizace:

Zahájení prací: ~ 10.8.2020

Termín dokončení: do 3.10.2020

max. však 55 kalendářních dní od zahájení prací

se mění na:

- Předpokládaný termín realizace:

Zahájení prací: cca 9.9.2020

Termín dokončení: *max. 80 kalendářních dní od zahájení prací*

Ing. Alois Podaný
vedoucí odboru územního rozvoje a investic