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Zadavaci dokumentace

,MS Spanielova 1316, Praha 6 - Repy, rekonstrukce topného systému - DPS I1.“ - sluzby

Misto: Spanielova 1316, Praha 6 - Repy

Vlastnické pravo:
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské ndmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svérena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce:
Méstska ¢ast Praha 17, Zalanského 291/12b, Repy, 16300 Praha 6
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Konstrukeni systém VVU ETA (rozpon 6 m, vyjime¢né 3 m). Objekt MS je dvoupodlaZni, ve
stfedni ¢asti je podsklepen.

Pfedmétem tohoto projektu je rekonstrukce vytapé&ni MS Spanielova. Konkrétné nahrada
stavajicich otopnych téles v¢. rozvod(, které se nachazi na hranici Zivotnosti. Zdrojem tepla
pro vytapéni je stavajici predavaci stanice UT - ktera neni predmétem projektu. Rozhrani mezi
rozvody UT v predavaci stanici (mezi Veolia Energie Praha a.s. a MS) je dano pfirubami nad
rozdélovacem a sbéracem.

Cirkulace topné vody nucena, pomoci obéhového cerpadla, které je instalovano ve
vymeénikové stanici patfici Veolia Energie Praha a.s.. Vroce 2020 byla dodavatelem tepla
provedena celkova rekonstrukce predavaci stanice. Nutno provérit konfiguraci zarizeni Veolia
Energie Praha a.s. po provedené rekonstrukci.

V soucasné dobé je objekt vytapén ¢lankovymi litinovymi radiatory typu Kalor. Rozvody jsou z
ocelovych trubek vedenych v technickém podlazi objektu. K jednotlivym télesim jsou
provedeny stoupajici odbocky z tohoto paterniho systém. Tepelné izolace jsou z mineralni
vaty a svym provedenim jiz neodpovidaji pozadavk&im CSN.

Cely systém vytapéni je na hranici Zivotnosti a ¢asté poruchy zpUsobuji provozni problémy.
Objekt byl v roce 2013 zateplen - vice viz TZ zatepleni.

Rozvody topeni budou provedeny ve stavajicich trasach. Zlstane i stavajici rozdéleni na
samostatné okruhy. Systém bude regulovan pomoci MaR.

V objektu bude kompletné demontovan stavajici rozvod potrubi topeni a to od pfirub nad
sbératem a rozdélovacem. Demontované budou i stavajici litinové radiatory a to véetné
konzol.

Potrebny vykon pro vytapéni zlstava beze zmény, stavebni provedeni objektu se neméni.
Vzhledem k tomu, Ze vyménikova stanice neni v majetku investora, zhotovitel musi vstup
provadét po domluvé s Veolia Energie Praha a.s..

Predpokladané reSeni: Otopnéa plocha bude tvorena ocelovymi deskovymi otopnymi télesy
napf. Korado Radik Ventil Kompakt. Vestavéné radidtorové ventily deskovych otopnych téles
budou osazeny termostatickymi hlavicemi napr. Heimeier K. Pfipojeni deskovych téles bude
radiatorovym Sroubenim primym napr. Heimeier Vekolux. Potrubni rozvody budou provedeny
Z potrubi ocelového galvanizovaného napr. Mapress C. Ve varné v¢. zazemi bude provedena
pouze vyména pripojovaciho potrubi.

Dokumentace bude zpracovana jako ,dokumentace pro provadéni stavby (DPS) a to v
rozsahu:

o6 pare v listinné podobé

e1x na CD (vse ve formatu pdf/A)

¢1x na CD (textova c¢ast ve formatu Word popf. Excel, vykresy ve formatu dwg)

e1x na CD kontrolni rozpocet a vykaz vymér v¢. soupisu praci (ve formatu pdf a xls)

V projektové dokumentaci nesmi byt material, vyrobky atd. specifikovany jménem vyrobce,
ale pouze technickymi parametry. Vykresy budou v méfitku 1:50.

Predavané padorysy PD, slouzici jako podklad, je nutno aktualizovat, dle skute¢ného stavu.
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Predmétem projektové dokumentace mij. je:

Aktualizace pQvodni PD (pripadné doméreni a aktualizace vyufZiti prostor)
DPS rekonstrukce UT vé. MaR a souvisejicich profesi

Doplnéni kryt(i topeni, dle potreby

Plan BOZP

Soupis praci, ocenény soupis praci (rozpocet)

Terminy zpracovani:

Zahéjeni praci - do 1. tydne od podpisu smlouvy o dilo

Dokumentace pro provedeni stavby vE¢. projednani - predani objednateli nejpozdéji do
3.12.2021.

Vykon autorského dozoru - dle potreby zadavatele
Pred vydanim jednotlivych ¢asti DPS v Cistopise, zasle vybrany dodavatel DPS elektronicky
zadavateli ke schvaleni, véetné ocenéného soupisu praci a soupisu praci.

Priloha:

prikaz energetické naroc¢nosti

TZ zatepleni

Plidorysy MS Spanielova - rekonstrukce osvétleni



