

OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

v rámci zakázky

„Změna užívání a stavební úpravy rodinného domu, ul. Karlovarská čp. 399 Praha, Řepy“

Změna zadávacích podmínek:

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **19. 12. 2025 do 11:00** hodin. Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

V Průhonicích

AQE advisors a.s.
Mgr. Ondřej Hrdina
v plné moci